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NOTES DU DESSIN
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PROLONGER LES CABLES DE GENERATRICE TEMPORAIRES VERS LE BAS, LE LONG DU
PUITS EXISTANT D’EXTRACTION, PUIS A TRAVERS LE MUR, A UN POINT PLUS BAS QUE LE
VENTILATEUR D'EXTRACTION. MENAGER DES TROUS DE CAROTTE ET IMPERMEABILISER LE
TOUR DES PENETRATIONS CONTRE LES INTEMPERIES ET LES VERMINES. ENLEVER LES
CABLES TEMPORAIRES ET IMPERMEABILISER LES OUVERTURES A NOUVEAU ET CE, A L'AIDE
DE BETON ET UNE FOIS LES PRESENTS TRAVAUX TERMINES.

PROLONGER LES CABLES TEMPORAIRES DE GENERATRICE VERS LE BAS, A TRAVERS LE

PUITS EXISTANT D’EXTRACTION. ENLEVER LE GRILLAGE ET PREVOIR UNE INSTALLATION DE
PROTECTION ET DE SORETE AUTOUR DE LA PENETRATION. REMONTER LE GRILLAGE UNE
FOIS LES PRESENTS TRAVAUX TERMINES.

INSTALLER DE FAGON TEMPORAIRE UN TABLEAU DE DISTRIBUTION ET REALIMENTER LES
INTERRUPTEURS DE TRANSFERT AUTOMATIQUE ATS#1 ET ATS#3.

DECONNECTER TEMPORAIREMENT LE COTE D'URGENCE DES INTERRUPTEURS ATS#1 ET
ATS#3 ET RACCORDER LE TOUT A LA GENERATRICE TEMPORAIRE N* 1 AU COURS DE LA
FERMETURE ET (OU) DE LISOLATION OU DU SECTIONNEMENT DES GENERATRICES
EXISTANTES D'URGENCE DANS LE BATIMENT 201. RACCORDER LES SIGNAUX EXISTANTS
D’ARRET ET (OU) DE MISE EN CIRCUIT DES INTERRUPTEURS DE TRANSFERT AUTOMATIQUE
ET CE, A L'EMPLACEMENT DES GENERATRICES TEMPORAIRES, PUIS CONNECTER L’ALARME
GENERALE DES GENERATRICES TEMPORAIRES AU SYSTEME DE SURVEILLANCE DU BATIMENT.
ENLEVER ET RETABLIR LES CONNEXIONS D'ORIGINE ET CE, UNE FOIS LE PROJET TERMINE.
PREVOIR DES INSTALLATIONS DE PROTECTION ET DE SORETE A L'EMPLACEMENT DES
ENSEMBLES ALIMENTEURS TEMPORAIRES ET CE, AFIN DE N’EXPOSER LE PERSONNEL DU
BATIMENT A AUCUN DANGER.

RACCORDER TEMPORAIREMENT LES COMMANDES DE MISE EN ROUTE ET (OU) D’ARRET DE
L'INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE ATS#2 ET CE, ENTRE LE POINT DE
RACCORDEMENT DANS LE BATIMENT 201 ET LA GENERATRICE TEMPORAIRE A L'EXTERIEUR
DU BATIMENT 201.
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