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NORMES MINIMALES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en oeuvre conforme aux normes minimales
applicables de I'Office des normes générales du Canada (CGSB), de I'Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment — Canada 2010 (CNB)
et de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

DESSINS D'ATELIER
Présenter, a 'examen du Représentant du Ministére, cinq (5) copies de chaque dessin
d’atelier.

L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec le
concept général. Cet examen ne signifie pas que I'on accepte les détails de conception
rattachés aux dessins d'atelier, responsabilité qui demeure celle de I'Entrepreneur. Cet
examen ne dégage nullement I'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou
aux omissions dans les dessins d'atelier ou de sa responsabilité de satisfaire a toutes les
exigences des documents contractuels.

Ne pas entreprendre la fabrication ni commander des matériaux avant la révision
complete des dessins d'atelier.

ECHANTILLONS

Echantillons. Exemples de matériaux, d’appareillage, de qualité, de finis et de qualité
d’exécution.

Aux endroits ou la couleur, le motif ou la texture doit servir de critére de base, il faudra
alors présenter la gamme compléte des échantillons.

Les échantillons révisés et acceptés devront constituer la base a partir de laquelle les
matériaux et la qualité d’exécution des travaux terminés seront évalués ou jugeés.

FICHES TECHNIQUES

Fiches techniques sur les produits. Feuilles de catalogue des fabricants, brochures,
littérature, tableaux de rendement et représentations schématiques, utilisés pour illustrer
les produits de fabrication standard.

Soumettre cing (5) copies des fiches techniques sur les produits.
Supprimer les renseignements ne se rapportant pas a ce projet.

Les renseignements se rapportant a des fiches techniques pertinentes devront faire I'objet
d’un renvoi aux portions pertinentes des documents du contrat.

TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et
les renseignements nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats
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d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est
conforme aux exigences des autorités compétentes.

MESURES DE SECURITE-INCENDIE

A1 Se conformer au Code national du batiment du Canada (2010) (CNB) pour ce qui touche

la sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention
des incendies (2010) (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la lutte
contre les incendies et a la protection des personnes dans les batiments occupés.

2 Se conformer aux normes du Commissaire des incendies du Canada (CIC),

Développement des ressources humaines Canada (DRHC) :

A
2
3

4

5

A

N° 301 : Norme pour travaux de construction.
N° 302 : Norme pour soudage et découpage.

N° 374 : Norme de protection incendie pour I'entreposage général (intérieur et
extérieur).

Ces normes sont disponibles auprés du Représentant du Ministére ou sur le site
internet ci-apres : http://info.load-otea.hrdc-drhc.gc.ca/
fire_prevention/standards/commissioner.shtml

Conserver sur les chantier les normes et documents visant la sécurité incendie.

3 Découpage et soudage :

Avant d’entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou
découpage, obtenir un permis auprés du Service de prévention des incendies,
selon les indications du Représentant du Ministére. Entreposer les liquides
inflammables dans des contenants approuvés par la CSA et ayant fait I'objet
d’'une inspection par le Service de prévention des incendies. Aucun appareil a
flamme nue ne peut étre utilisé sans I'autorisation du Service de prévention des
incendies.

Au moins 48 avant le début des travaux de découpage, soudage ou brasage,
fournir au Représentant du Ministére :

A1 Un avis d'intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la
durée de l'isolation ou de la dérivation.

2 Le permis de soudage diiment rempli, selon la norme CIC 302.

3 remettre le permis de soudage au Représentant du Ministere dés
I'achevement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.

Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de
matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie, tel
gue défini dans la norme CIC 302.

A4 Lorsque les travaux nécessitent la mise hors service des systémes d'alarme, d'extinction

et de protection incendie, prendre les mesures ci-apres :

A

Assurer les services d'un agent de sécurité incendie, tel que défini dans la norme
CIC 301; en général, un agent de sécurité incendie est une personne qui connait
bien les consignes en matiere de sécurité incendie et qui exécute, une fois par
heure, des rondes de surveillance dans les secteurs non protégés et inoccupés.

Retenir les services du fabricant des systémes de protection incendie, qui devra,

une fois par jour ou a intervalles indiqués et approuvés par le CIC, isoler et

protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités suivantes :

A modification des systémes d'alarme, d'extinction et de protection
incendie; et (ou)
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systémes de protection incendie.

Dés lI'achévement des travaux, remettre en service les systémes de protection contre
I'incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien.

Aviser l'organisme de surveillance d'alarme incendie et le service d'incendie local
immédiatement avant la mise hors service du systeme et immédiatement aprés sa remise
en service.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation professionnelle et
la qualification de la main-d’'ceuvre.

Les employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial pourront exécuter des
taches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe de travailleurs agréés qualifiés.

Les taches permises devront étre déterminées selon le degré de formation et selon les
aptitudes démontrées pour I'exécution des taches spécifiques.

MATIERES DANGEREUSES

Se conformer aux exigences du Systeme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS) reconnues par Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RHDCC), Programme du travail.

Avertir le Représentant du Ministére 48 heures avant d’exécuter, dans des batiments
occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de
I'Ontario), des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie 1, Section 10),
et s'il s’agit de travaux de peinturage, de calfeutrage, de pose de tapis-moquette ou
d’'application d’adhésifs ou d'autres matériaux qui dégagent des vapeurs.

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I'exécution des travaux, ce qui
exclut les co(ts de I'électricité requise pour le chauffage temporaire des locaux. Il doit
s’assurer que leur capacité est suffisante avant d'imposer des charges supplémentaires,
et assumer les frais et I'entiére responsabilité du branchement et du débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministére 48 heures avant chaque interruption nécessaire
d’un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la
durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu aprés les
heures normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

MATERIAUX A ENLEVER

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'Entrepreneur et il doit les retirer du chantier.

PROTECTION

Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de possession.
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Assurer une protection pour éviter que la poussiére et la saleté ne se répandent a
I'extérieur des limites des travaux.

Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des lieux.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible I'exploitation normale des lieux.
Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux demandés. Se reporter a l'article Calendrier des travaux, ci-dessous pour les
travaux qui doivent étre exécutés en dehors des heures normales.

Maintenir les services existants du batiment et aménager les accés nécessaires pour les
personnes et les véhicules.

Aux endroits ou la sécurité est réduite par suite de I'exécution des travaux, prévoir des
moyens temporaires pour maintenir le degré de sécurité nécessaire.

L'Entrepreneur peut utiliser, a la discrétion du Représentant du Ministére, les ascenseurs,
monte-charge, convoyeurs ou escaliers roulants sur place; il doit toutefois protéger ces
installations de tout dommage et éviter de les surcharger.

Des installations sanitaires seront mises a la disposition du personnel de I'Entrepreneur et
celui-ci devra les utiliser & I'exclusion de toutes les autres installations; ces installations
devront étre gardées propres.

Fermetures : protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en place de
fermetures permanentes.

ENTREPOSAGE
Le Représentant du Ministére désignera a I'Entrepreneur un espace d'entreposage que
ce dernier devra équiper et entretenir a ses frais.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail du
Représentant du Ministére ou a celui d'autres entrepreneurs.

Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a I'entreposage ou a
I'exécution des travaux.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.

Enlever tous les articles a enlever, selon les stipulations du devis ou les indications des
dessins.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le fini
doivent s’harmoniser a ceux des ouvrages existants.

Installer des ouvrages d'ignifugeage et des garnitures d'étanchéité a la fumée, en
conformité avec la norme ULC-S115-11, autour des tuyaux, des conduits, des cables et
des autres objets pénétrant des séparations d’incendie, afin d’offrir une résistance au feu
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correspondant au moins a ce qui prévalait auparavant pour les ensembles avoisinants de
planchers, de plafonds et de murs.

FOURREAUX, CROCHETS ET PIECES RAPPORTEES

Coordonner la mise en place et le bourrage des fourreaux et la fourniture et la pose des
crochets et des piéces rapportées. Faire approuver le tout par le Représentant du
Ministére avant de pratiquer des trous ou des sciures dans les ouvrages d’'ossature.

INSPECTION PRELIMINAIRE

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur I'exécution des
travaux afin de bien se familiariser et de connaitre les conditions existantes du chantier.

Produire des photos des propriétés avoisinantes ainsi que des objets et structures qui
pourraient devenir endommagés ou qui pourraient faire I'objet de réclamations
subséquentes a I'exécution des présents travaux.

PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contréle de la circulation,
renseignements et instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité du
public, etc., rédigés dans les deux langues officielles ou présentés sous forme de
symboles graphiques facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministére.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

Le Représentant du Ministére produira trois (3) panneaux indicateurs pour décrire le
projet et ce, a titre informatif et a I'intention des utilisateurs du batiment. L'on se devra
d’installer ces panneaux a I'entrée du couloir d’accés au toit ainsi qu'a I'emplacement des
deux portes de sortie de secours et qui ménent aux toits.

ACCES AU CHANTIER

Concevoir, construire et entretenir des moyens d'acces au chantier, notamment des
escaliers, voies de circulation, rampes ou échelles et échafaudages indépendants des
ouvrages finis et conformes aux réglements municipaux. provinciaux et autres.

ECHAFAUDAGE ET PLATE-FORMES DE TRAVAIL

Concevoir, assembler et inspecter les échafauds et les plate-formes de travalil
nécessaires pour I'exécution des travaux, conformément aux réglements applicables
municipaux, provinciaux et autres.

Fournir des dessins de conception signés et portant le sceau d’un Ingénieur reconnu dans
la province de I'Ontario, lorsque prescrit.

Les ajouts ou modifications aux échafaudages doivent étre approuvés par écrit par un
Ingénieur reconnu.

PROTECTION DE LA VOIE PUBLIQUE

Concevoir, ériger et entretenir une palissade de chantier ainsi que des allées piétonniéres
couvertes pouvant supporter toutes les charges imposées, y compris les surcharges dues
au vent. Prévoir les moyens de protection nécessaires, y compris les panneaux
d'affichage et systéemes d'éclairage requis par les autorités compétentes.
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GESTION DES DECHETS

Se conformer aux Réglements de I'Ontario 102/94 et 103/94, pris en vertu de la Loi sur la
protection de I'environnement, concernant I'application d'un programme de gestion des
déchets sur les chantiers de construction et de démolition.

MANUELS D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

Deux (2) semaines avant le début d'un cours de formation, soumettre au Représentant du
Ministere six (6) exemplaires des données d'exploitation et du manuel d'entretien dans les
deux langues officielles (six copies en tout), préparés de la fagon suivante :

A

Relier les données dans un cahier a trois anneaux "D" a couverture rigide en
vinyle pour des feuilles de 212 sur 275 mm. Les cahiers ne doivent pas dépasser
75 mm d'épaisseur ni étre remplis plus qu'aux 2/3.

Ajouter une page titre intitulée « Données d'exploitation et manuel d'entretien » et
qui contient le nom du projet, la date et la table des matieres. Le nom du projet
doit figurer sur la face et le dos du cahier.

Diviser le contenu en sections appropriées, conformément aux subdivisions du
devis correspondant. Marquer chaque section d'un onglet étiqueté recouvert de
celluloid fixé au feuillet intercalaire en papier rigide.

Inclure les renseignements suivants en plus des données spécifiées :

Les directives d'entretien pour les surfaces et matériaux de finition.

Description : les directives d'exploitation du matériel et des réseaux définissant la
mise en marche, l'arrét et les mesures d'urgence, ainsi que tout ajustement fixe
ou réglable qui pourrait influer sur le rendement de I'exploitation. Donner les
renseignements de la plaque signalétique, tels que marque, dimensions, capacité
et numéro de série.

Entretien : utiliser des dessins et des schémas clairs ou la documentation
pertinente des fabricants afin de décrire en détail ce qui suit :

A calendrier et produits de graissage;

procédés de dépannage;

techniques de réglage;

vérifications de fonctionnement.

Les noms, adresses et numéros de téléphone des fournisseurs, ainsi que
les produits qu'ils fournissent, doivent étre inscrits dans cette section. Les
pieces doivent étre identifiées par une description et le numéro de
catalogue de la piéce.

Les diverses garanties et cautions indiquant :

o w i

A nom et adresse des projets;

2 date d'entrée en vigueur de la garantie (date du certificat définitif
d'achévement);

3 durée de la garantie;

A4 objet précis de la garantie et mesures de correction qui seront prises en
vertu de la garantie;

5 signature et sceau de I'Entrepreneur.

Le matériel supplémentaire employé en vue de I'achévement des travaux et
mentionné dans les diverses sections, de méme que le nom du fabricant et la
provenance du matériel.

Pieces de rechange : énumérer toutes les pieces de rechange recommandées, a tenir en
stock sur place pour assurer une efficacité optimale. Enumérer tous les outils spéciaux
destinés a une utilisation spécifique. Les piéces de rechange et les outils doivent étre
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identifiés par le nom du fabricant, le numéro de catalogue de la piéce et le nom du
fournisseur (avec son adresse).

Ajouter une série compléte des dessins d'atelier définitifs (reliure distincte) portant les
corrections et les modifications effectuées durant la fabrication et I'installation.

DESSINS D'ARCHIVES

A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout écart par rapport
aux dessins contractuels. Juste avant I'inspection du Représentant du Ministére,
préalable a la délivrance du certificat définitif d'achévement, fournir a I'lngénieur un (1) jeu
complet des blancs, sur lesquels tous les changements auront été portés proprement a
I'encre. Le Représentant du Ministére doit présenter deux (2) jeux de blancs propres a
cette fin.

GARANTIE ET CAUTIONNEMENTS

Avant I'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties et les cautionnements du
fabricant et les remettre au Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux & mesure que progressent les travaux. A la fin de chaque
période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a propos,
enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et faire le
nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, dispositifs temporaires de
protection et matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal a
celui qui existait auparavant et ce, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

VERIFICATION DE SURETE

Le personnel fera I'objet d'un contrble sécuritaire quotidien d'arrivée et de départ. Un
laissez-passer sera remis a chaque personne au début de chaque quart de travail, lequel
devra étre porté en tout temps et remis a la fin du quart de travail.

INTERDICTION DE FUMER

Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans
les limites de la propriété de I'édifice.

DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE

Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussiére afin d'isoler plus facilement
les sources de poussiére, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.

Entretenir ces écrans et cloisons ou les déplacer au besoin jusqu'a I'achevement des
travaux.

LABORATOIRES D'ESSAI

Sauf avis contraire, le Représentant du Ministere retiendra les services d'un laboratoire
d'inspections et d'essais et il en assumera le co(ts.



PROJET N°
R.062229.004

SECTION 01 00 10
INSTRUCTIONS GENERALES
PAGE 8

131

1.32

1.33

Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des
matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les
exigences de I'organisme d'essai ou les directives du Représentant du Ministére.

Lorsque les essais révélent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,
I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier 'acceptabilité des corrections apportées.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d'avancement des travaux, jusqu'a
l'achevement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministére,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne
pas modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministéere.

Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du lundi au vendredi
entre 6 h et 18 h.

Informer le Représentant du Ministére 48 heures a I'avance des travaux qui doivent étre
exécutés en dehors des « heures normales ».

VENTILSATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiere demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des co(ts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

PRIORITE

Lorsqu'il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

END OF SECTION
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REFERENCES

1. Exigences légales fédérales

1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail, tel que modifié

2. Loi sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD) 1992, tel
gue modifié

3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
1. Réglement sur les revétements DORS/2005-109, tel que modifié

4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Réglements sur les BPC (DORS/2008-273), tel que modifié
2. Reglement fédéral sur les halocarbures, 2003 (DORS/2003-289),

tel que modifié

2. Exigences légales provinciales
1. Loide I'Ontario sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi
refondue de I'Ontario 1990, édition 2010
1. Réglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées, tel que
modifié
2. Reglement de I'Ontario 278/05 — Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation, tel que modifié
3. Réglement de I'Ontario 213/91 « Ontario Regulation for
Construction Projects (O.Reg. 213/91) », tel que modifié
2. Loide I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de
I'Ontario de 1990 :
1. Réglement de I'Ontario «General — Waste Management, O. Reg
347/90 », tel que modifié
2. Reglement de I'Ontario 362/90 «Waste Management, PCBs”, tel
gue modifié
3. Réglement de I'Ontario 463/10 « Ozone Depleting Substances
and Other Halocarbons”, tel que modifié

Office des normes générales du Canada (CGSB)

4. Association canadienne de normalisation (CSA International), CAN/CSA-
Z94.4-11; protection respiratoire

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

DEFINITIONS

Matériaux amiantés: matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et ce, selon le Réglement ontarien 278/05.

Matériaux friables: matériaux qui, (i) quand séche, peuvent étre émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére a mains nues, ou (ii) sont émiettés, pulvérisés
ou réduits en poussiére.

Matériaux non friables: matériaux qui quand séche, ne peuvent pas étre
émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiére a mains nues.
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Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps: la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travalil
ou au cours d’'une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet
dans le Reglement ontarien 490/09 (Substances désignées), tel que modifié.

1.3 SECTIONS CONNEXES

Non utilisée

1.4 SUBSTANCES DESIGNEES

Se référer au rapport sommaire sur les substances désignées pour le projet de
remplacement de la toiture des édifices Brouse / Slater, 177/181, rue Sparks,
Ottawa, Ontario, daté du 26 mai 2015 pour la description de la méthodologie
utilisée pour évaluer les substances désignées dans les zones du projet.

Avant le commencement de n'importe quelles activités de travail, confirmez
auprés du Représentant du Ministére qu'aucune substances désignées
supplémentaires n'ont été introduites dans l'aire de projet.

Veuillez noter que des substances désignées et matieres dangereuses

additionnelles peuvent exister en dehors de la zone d’étude accessible mais sont
au-dela de I'étendue de ce projet.

Advenant que des matériaux additionnels que l'on soupgonne d'étre des
substances désignées ou matiéres dangereuses soient rencontrées observées
dans la zone de projet, le Représentant du Ministere doit étre informé
immédiatement et toute perturbation de ces matériaux doit étre interrompue et
des mesures de précautions appropriées mise en place. Ne procédez pas
davantage jusqu'a ce que des instructions écrites aient été recues.

1. ACRYLONITRILE : non identifié
2. ARSENIC : non identifié
3. AMIANTE : identifiée

1. L'échantillonnage de matériaux en vrac et l'analyse ultérieure de
laboratoire ont déterminé que les matériaux non friables suivants
contiennent des concentrations réglementées d'amiante:

e Les panneaux muraux de type ‘Transite’ dans les zones du projet,
contiennent 15% de I'amiante chrysotile (échantillon : 20988-03A)

e Le goudron gris, appliqué au-dessus de l'isolant en fibre de verre des
conduits, sur les zones de toit inférieur, contient 16,64% d’amiante
chrysotile (échantillon : 20988-04A)

e Bien que certains échantillons de calfeutrage beige et blanc appliqué
sur les joints des solins métalliques du toit ont été confirmés ne pas
contenir de I'amiante (échantillons : 20988-01A-C et 20988-08A-C),
un échantillon supplémentaire prélevé pour l'assurance de la
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qualité/contrdle a révélé que le calfeutrage beige contient 2,47%
d’amiante chrysotile. En raison de l'incertitude liée a l'installation des
matériaux de calfeutrage, toutes les applications de calfeutrage
doivent étre considérées contenir 2,74% de l'amiante chrysotile, a
moins qu’une délimitation extensive prouve le contraire.

2. L'échantillonnage de matériaux en vrac et l'analyse ultérieure de
laboratoire ont déterminé que les matériaux suivant ne contiennent pas
des concentrations réglementées d'amiante:

e Des couches de matériau de toiture associées a la section de toit
inférieur (couverture en vinyle blanc) (échantillons : 20988-02A-C);

e Des couches de matériau de toiture associées a la section de toit
supérieure (échantillons : 20988-05A-C);

e Le calfeutrage gris appliqué aux gaines en métal de la tuyauterie de
glycol (échantillons : 20988-06A-C);

e Le goudron appliqué aux murs (échantillons : 20988-06A-C); et

e L'isolation de la tuyauterie de glycol, composée de matériaux en fibre
de verre non amiantés.

4. BENZENE : non identifié

5. EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées

6. OXYDE D’ETHYLENE : non identifié

7. ISOCYANATES : non identifiés

8. PLOMB : identifié

1. Des concentrations détectables de plomb ont été identifiées dans les
peintures suivantes:

e La peinture beige appliguée aux murs de brique périmétrique dans
toutes les zones du projet, contient 619 ppm de plomb (échantillon
20988-LP01). Cette peinture se décollait dans certaines zones;

e La peinture blanche appliguée aux poutres en acier, contient 5580
ppm de plomb (échantillon : 20988-LP02). Cette peinture se décollait
dans des zones mineures.

9. MERCURE : non identifié
10. SILICE : identifiée

1. La silice cristalline libre devrait étre présente dans le béton et les
matériaux a base du ciment, les matériaux de toiture et les couches qui
sont associées, les panneaux de type ‘Transite’ amiantés, le goudron et
les calfeutres.
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11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié
12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifiés
13. Halocarbures: Identifiés

1. Les halocarbures sont soupconnés étre présents dans les unités de

refroidissement sur la toiture.

14. AUTRES MATERIAUX DANGEUREUX: non identifiés

15 RECOMMANDATIONS

1. AMIANTE

Tous les travaux doivent étre fait en conformité avec le Réglement
ontarien 278/05 (tel que modifié).

1. La perturbation des matériaux contenant de I'amiante sur les projets

de construction et de démolition dans la province de I'Ontario est
régie par le Reglement ontarien 278/05, tel que modifié. Ce
réglement classe toutes les perturbations d'amiante a faible risque
(type 1), risque modéré (type 2), ou a haut risque (type 3), dont
chacun compte des mesures de précaution définies. Tous les
matériaux d'amiante sont assujettis a des précautions particuliéres
de manutention et d’élimination, et doivent étre enlevés avant la
démolition. Le ministére du travail de I'Ontario doit étre informé de
tout projet impliquant I'enléevement de plus d'une quantité «mineure»
(généralement de 1 meétre carré) de matériau d'amiante friable.

Des procédures de travail de type 1 peuvent étre utilisées pour
I'enlevement des matériaux contenant de I'amiante non friable (p.ex.
le calfeutrage, du goudron, panneaux de type ‘Transite’), a condition
que les matériaux puissent étre mouillés et enlevés seulement a
I'aide d’outils & mains non motorisés. Si ces conditions ne peuvent
pas étre respectées, des procédures plus contraignantes (p.ex. de
type 2 ou de type 3) sont nécessaires.

L’élimination de déchets d’amiante doit se faire en conformité avec le
Reglement ontarien 347/90 « General — Waste Management, O. Reg
347/90 », (tel que modifié) et ce, en vertu de la Loi de I'Ontario sur la
protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de
marchandises dangereuses. Les déchets doivent étre disposés a un
site autorisé d'élimination de déchets. Avant le transport des
matériaux de déchets, le Représentant du Ministére doit étre avisé
de fagcon appropriée a ce sujet.

2. PLOMB

1. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du

ministére du Travail de I'Ontario, qui s'intitule comme suit:
«Directives concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de
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construction». Cette ligne directrice classifie toutes les perturbations
de plomb comme étant des travaux de type 1, de type 2a, de type
2b, de type 3a et de type 3b et attribue différents niveaux de
protection respiratoire et de procédures de travail pour chaque
classification.

1. Utiliser les procédures de travail et I'équipement de protection
du personnel nécessaires pour s'assurer que les travailleurs
ne soient pas exposés a des niveaux de plomb dans l'aire qui
dépassent le niveau « TWAEL » (Niveau d’exposition pondéré
en fonction du temps) de 0,05 milligramme par métre cube
(mg/m3) prescrit par le Reglement ontarien 490/09, tel que
madifié.

2. L'utilisation d'outils ou de torches mécaniquement alimentés
sur des matériaux contenant du plomb augmente la
concentration de poussiére de plomb dans l'air ou de fumées
nécessitant une protection respiratoire plus strictes et des
procédures de travail contrblées.

3. Méme a de faibles concentrations, il peut y avoir un risque
d’exposition a des concentrations élevées de plomb en
fonction des activités réalisées qui perturbent les matériaux
contenant du plomb. A de faibles concentrations de plomb, la
réalisation d'une évaluation des risques pour évaluer
I'exposition potentielle est nécessaire pour déterminer de
suivre les mesures de précaution.

2. L’élimination de rebuts de construction contenant du plomb doit se

faire en conformité avec le Reglement ontarien 347/90 « General —
Waste Management, O. Reg 347/90 », (tel que modifié) et ce, en
vertu de la Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement et de
la Loi fédérale sur le transport de marchandises dangereuses. La
classification dépend des résultats de I'essai ou des essais de
lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme des «déchets
dangereux», des «déchets non dangereux» ou des «déchets solides
assujettis a l'inscription», selon les résultats obtenus lors des essais
de lixiviation.

3. SILICE

1. Toutes activités de travail qui peuvent perturber des matériaux

contenant de la silice doivent étre conformes au Reglement ontarien
490/09. Le réglement établit des lignes directrices pour les niveaux
d'exposition maximaux admissibles.

2. La poussiére de silice peut étre produite lors de travaux tels que le

dynamitage, broyage, concassage et décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Puisque que la silice est présente
dans certains matériaux dans la zone de projet, une protection
respiratoire et une ventilation appropriée doivent étre fournies lors de
la démolition et la modification de ces structures.
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3. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du

ministére du Travail de [I'Ontario, qui S'intitule comme suit:
«Directives concernant l'exposition a la silice sur les chantiers de
construction». Ce document classifie toutes les perturbations de
silice comme étant des travaux de type 1, de type 2 ou de type 3 et
attribut différents niveaux de protection respiratoire et de procédures
de travail pour chaque classification. Ces procédures de travall
doivent étre suivies lors de l'exécution des travaux comportant la
perturbation des matériaux contenant de la silice. L'élimination des
déchets doit étre effectuée conformément a la compétence de
l'autorité locale, municipale, provinciale et / ou fédérale.

4. HALOCARBURES

FIN DE SECTION

La manipulation, le transport et I'élimination des halocarbures est
régie par le texte suivant:

e Les Reéglements sur les substances appauvrissant la couche
d'ozone, 1998, tel que modifié;

e Le Réglement de I'Ontario 463/10, substances appauvrissant
la couche d’'ozone et autres halocarbures;

¢ Le Réglement de I'Ontario 238/01, réfrigérants; et

¢ Le Reglement fédéral sur les halocarbures, 2003 (RFH).

Lorsqu’un équipement, soupgonné contenir des halocarbures, est mis
hors service, les halocarbures réfrigérants doivent étre capturés et
remis en état par un technicien agréé. La présence des halocarbures
réfrigérants dans l'unité de plus en service doit étre vérifiée. Si
frigorigénes halocarbures se trouvent étre présents, ils doivent étre
drainées et enlevées par un technicien agréé. Des registres
appropriés de déclassement de I'équipement doivent étre entretenus
conformément aux exigences du Reéglement fédéral sur les
halocarbures.
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Partie 1
1.1
A1
2
1.2
1
2
1.3
A
2
.3
1.4
A1

Généralités
TRAVAUX CONNEXES

Se reporter aux dessins et spécifications de regroupements auxiliaires des services du
batiment ou des installations pour retrouver les détails de déplacement, d’enlevement, de
couronnement et de modification des travaux des Divisions 22, 23 et 26 et ce, compte tenu
des articles suivants : conduits, travaux de cablage, luminaires, tuyauteries et piéces
composantes connexes.

A Protéger les services actifs que I'on se doit de conserver et qui traversent les
espaces impliqués dans les travaux de modification et de réparation.
2 Dissimuler les tuyaux, les conduits et les autres modifications de services dans les

espaces de plafonds, de murs et d’ouvrages de fourrure.

Se reporter aux spécifications de regroupements auxiliaires d'implantation et d’infrastructure
afin de retrouver les exigences techniques de déplacement, d’enléevement, de couronnement
et de modification d’ensembles, de piéces composantes et de matériaux spécifiques.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Inclure la séquence des opérations pour les travaux de démolition a caractéere sélectif et les
travaux d’enlévement. Présenter les données de coordination pour la fermeture, la pose de
capuchons et la continuité des services d'utilité publique et ce, selon les exigences, de méme
gue les détails pour la protection de contrdle du bruit et de la poussiére.

A Produire une séquence détaillée des travaux de démolition et d’enlévement et ce,
afin de s’assurer de la progression ininterrompue des opérations sur place du
Représentant du Ministere.

2 Concurremment avec le Représentant du Ministére, coordonner I'occupation en
continu de certaines portions du batiment actuel.

Avant la mise en route des travaux, soumettre des photographies de I'état actuel des
structures, de I'appareillage en surface et des améliorations adjacentes qui pourraient étre
interprétés comme des dommages se rapportant a des opérations d’enlévement.

CONDITIONS EXISTANTES

Le Représentant du Ministére occupera des portions du batiment et ce, immédiatement
adjacentes ou a coté de zones de démolition sélective. Entreprendre les travaux de démolition
sélective de sorte a minimiser le besoin de déranger les opérations normales du Représentant
du Ministere . Produire un avis d’au moins 24 heures a I'avance et le remettre au
Représentant du Ministere et ce, relativement a des activités de démolition qui pourraient
affecter les opérations normales du Représentant du Ministére.

Prendre en charge les zones et les matériaux a démolir et ce, en se fondant sur leur état au
moment de leur vérification avant la présentation de sa soumission. Il se peut qu'il se
manifeste des variations mineures a l'intérieur de la structure.

Avant la mise en route des travaux, examiner le chantier afin de déterminer la nature et la
portée des matériaux a enlever ainsi que les conditions de chantier affectant les opérations.
Aviser le Représentant du Ministére par écrit de tout probleme pouvant affecter I'exécution
des travaux et ce, avant la mise en route de ces derniers.

AAMIANTE ET MATERIAUX DANGEREUX

La démolition d’amiante appliqué par pulvérisation ou a la truelle peut s’avérer dangereuse
pour la santé. A la rencontre de matériaux ressemblant a de I'amiante pulvérisé ou appliqué a
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1.6

la truelle, il faudra alors interrompre les travaux et en faire immédiatement part au
Représentant du Ministere.

Par matériaux dangereux, il faut entendre des substances dangereuses, des biens
dangereux, des installations dangereuses et des produits dangereux qui, sans pour autant se
limiter a ce qui suit, peuvent s'’énumérer de la fagon suivante : agents corrosifs, substances
inflammables, munitions, produits explosifs, substances radioactives et tout autre matériau de
la sorte et mettant en danger la vie humaine, le bien-étre de la population ou I'environnement
si lesdits produits ne sont pas manutentionnés de facon appropriée.

A la rencontre de matériaux dangereux au cours des opérations de démolition, il faudra alors
se conformer aux lois, aux ordonnances et aux reglements pertinents en matiére
d’enlévement, de manutention et de protection contre I'exposition a ces matériaux et contre la
pollution de I'environnement.

Le Représentant du Ministére prendra les arrangements qui s'imposent pour I'enlévement de
'amiante et des autres matériaux dangereux.

Ne pas poursuivre les travaux tant et aussi longtemps de ne pas avoir en mains des
instructions écrites a ce sujet et ce, de la part du Représentant du Ministére .

COORDINATION

Coordonner les travaux de modification et ce, afin de maintenir un accés aux zones occupées
et existantes et de sorte a minimiser le dérangement des opérations a l'intérieur de ces zones
occupées.

Coordonner la démolition sélective et ce, de sorte a assurer un acces continu au batiment, qui
se doit aussi d’étre utilisé en continu.

PROTECTION

Prévoir des barricades temporaires et toutes les autres formes de protection qui s’avérent
nécessaires pour protéger le personnel du Représentant du Ministére et le grand public
contre toute blessure par suite de la réalisation des travaux de démolition a caractéere sélectif.

Prévoir les mesures de protection nécessaires pour assurer le passage ou la circulation libre
et sécuritaire du personnel du Représentant du Ministére et du grand public jusqu’aux
portions occupées du batiment.

Prévoir les installations temporaires requises comme des ouvrages de recouvrement, les
garde-corps, des supports et d’autres installations de protection du genre.

Protéger contre tout dommage les travaux finis et existants qui se doivent de demeurer en
place et qui deviendront exposés ou apparents au cours des opérations de modification.

Par respect pour les occupants, garder au minimum le bruit, la poussiére et le dérangement
des occupants.

Prendre les mesures de précaution qui s'imposent pour s’'assurer que la poussiere et les
débris ne contaminent pas les corridors adjacents, de méme que les bureaux, les zones
occupées et les services.

Protéger les systémes, les services et I'appareillage du batiment.

Au cours de lintervalle entre la démolition et (ou) I'enlévement des constructions existantes
sur les surfaces extérieures et 'installation de nouvelles constructions, prévoir des
installations temporaires de protection contre les intempéries et ce, afin de s’assurer qu’il n’y
ait aucun dommage et aucune fuite d’eau a 'emplacement de la structure et des zones
intérieures du batiment existant.
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Partie 2

Partie 3

3.1

3.2

.10

A1

Empécher les débris de bloquer ou de contaminer les systéemes de drainage, les systéemes de
ventilation et les systemes de mécanique et d’électricité qui se doivent de demeurer en place
et a I'état opérationnel.

Enlever les installations de protection une fois les travaux terminés.

Réparer sans tarder les dommages causés a des installations adjacentes par suite des
présents travaux de démolition et ce, sans que la chose n’entraine de déboursés de la part du
Représentant du Ministéere .

MODIFICATIONS STRUCTURELLES

Avant d’entreprendre les opérations de démolition, enlever par coupage ou autrement et a
travers le béton, la magonnerie structurelle, les ouvrages d'ossature en acier et les autres
membrures porteuses de charges, y compris les planchers, les plafonds, les colonnes, les
poutres et les murs; en outre, I'on devra se procurer une permission ou une acceptation écrite
a ce sujet de I'Ingénieur en charpente qui est affecté a la conception du présent projet.

DOMMAGES

Réparer sans tarder les dommages causés a des installations adjacentes par suite de la
réalisation des travaux de démolition.

Produits (Sans objet)

Exécution

PREPARATION

Prévoir des étais, des contreventements et des supports a l'intérieur et a I'extérieur et ce, afin
d’empécher le déplacement, I'affaissement ou I'effondrement des zones a démolir et des
installations existantes qui se doivent d’'étre conservées.

Cesser ou interrompre les opérations et aviser le Représentant du Ministére immédiatement a
I'apparition d’'une situation pouvant compromettre la sécurité de la structure existante. Prendre
les mesures de précaution qui s'averent nécessaires pour supporter la structure et ce, jusqu’a
ce que les Autorités déterminent que la poursuite des opérations peut se faire en toute sdreté.

Prévoir des abris d’étanchéité aux intempéries a 'emplacement d’ouvertures donnant a
I'extérieur et qui font suite aux présents travaux de modification.

Déconnecter et capuchonner les services de mécanique et les systemes de distribution
desservant la zone des travaux ainsi que les conduits et tuyaux desservant des appareils a
enlever et ce, en conformité avec les exigences des installations d'utilité publique et les
exigences des Autorités compétentes.

Au besoin, prévoir des connexions de dérivation pour ainsi assurer la continuité du service
dans les zones occupées du batiment.

TRAVAUX DE MODIFICATION D’ENSEMBLES ET D’ASSEMBLAGES EXISTANTS

Enlever des parties du batiment existant, pour ainsi permettre la réalisation de la nouvelle
construction et de nouveaux ouvrages de modification.

Entreprendre les travaux de fagon systématique. Utiliser les méthodes qui s’averent
nécessaires pour réaliser les travaux indiqués dans les dessins et ce, en conformité avec les
détails pertinents du calendrier et les reglements applicables.
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3 Enlever les débris sans tarder et ce, afin d’'empécher I'imposition de charges excessives sur

les murs, les planchers et les ouvrages d’ossature qui servent d’ouvrages de support.

4 A moins d'indications contraires, la démolition devra se rendre jusqu’aux membrures
structurelles, dalles et tabliers.

5 Enlever I'appareillage existant ainsi que les services et les obstacles aux endroits requis pour
la démolition, la refinition ou la remise a neuf de surfaces existantes; puis, remonter le tout au
fur et a mesure de I'avancement des travaux.

.6 A la fin de chaque journée de travail, laisser les travaux dans un état sécuritaire, de sorte
gu’aucune partie ne soit laissée dans un état de basculement ni de chute ni d’avarie du genre,
qui pourrait constituer des risques pour les occupants du batiment.

7 Protéger contre les éléments atmosphériques extérieurs les portions intérieures des parties
du batiment qui ne se doivent pas d’étre démolies et ce, en tout temps.

.8 La descente des matériaux de démolition et des débris jusqu’au niveau du sol devra se faire
par I'emploi de chutes abritées. Ne pas créer de situations de danger en rapport avec la chute
des matériaux.

9 Contréler la poussiére en tout temps et prendre les mesures qui s'imposent pour empécher la
dispersion de la poussiére au dela de la zone a I'intérieur de laquelle I'on se doit de réaliser
les présents travaux.

.10 A moins d'indications contraires, les produits, les matériaux, les appareils et I'équipement
démolis et enlevés deviennent la propriété de I'Entrepreneur et ce, au moment de leur
enlévement depuis leur emplacement d’origine dans la structure existante.

3.3 SUPPRESSION ET DEMOLITION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE DECHETS
A Sauf spécifications contraires ailleurs, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'Entrepreneur.
2 A tout le moins a chaque jour, dégager les matériaux démolis, les débris, les saletés, les

ordures et les déchets a I'état meuble et résultant des travaux de la présente section et s’en
débarrasser selon les régles du métier.

3 Enlever du batiment les débris de chantier, les ordures et les autres matériaux résultant des
opérations de démolition et les transporter hors chantier.

4 Sauf dans le cas de spécifications contraires ailleurs, débarrasser le chantier des matériaux
proscrits; et pour ce faire, s’assurer de respecter les ordonnances a ce sujet ainsi que les
exigences des Autorités compétentes.

5 Manutentionner et éliminer les matériaux dangereux en conformité avec les lois pertinentes
ainsi qu’avec les exigences des Autorités compétentes.

.6 Il est interdit de brller des matériaux proscrits sur le présent site de construction.
3.4 OPERATIONS DE NETTOYAGE ET DE REPARATION
Nl Une fois les travaux de démolition terminés, débarrasser le chantier des outils, de

I'appareillage et des matériaux démolis. Enlever les installations de protection et laisser les
surfaces d’intérieur a I'état bien nettoyé par balayage.

2 Réparer les ouvrages démolis au dela de ce qui était requis. Ramener les éléments de
construction et les surfaces a conserver, a la condition qui existait avant la mise en route des
opérations de la présente section. Réparer les constructions adjacentes et les surfaces
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souillées ou endommagées par suite de la démolition sélective, des travaux de modification
ou des travaux d’enlevement.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
PRIORITE

Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 1 ont priorité sur toute autre section technique des autres Divisions du devis.

REFERENCES
Code canadien du travail, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
Code national du batiment du Canada (CNB) 2010

A Partie 8 — Mesures de sécurité a des sites de construction et de démolition.

Province de I'Ontario.
A Loi sur la santé et la sécurité au travail et Regulations for Construction Projects.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10.
Soumettre, au plus tard 7 jours apres la date de signification de 'ordre d'exécution et

avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés :

A Résultats de I'évaluation des risques pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Plan de sécurité s'appliquant spécifiquement au présent site.

Soumettre les listes de contrble de sécurité en construction et ce, aprés les avoir
remplies.

Soumettre une fois par semaine, des exemplaires des rapports de l'inspection de santé et
de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur au
Représentant du Ministere.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs
de santé et sécurité des gouvernements fédéral et provinciaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) au Représentant du Ministére.

Exigences de formation du personnel, compte tenu de ce qui suit ;

A1 Les noms des personnes du personnel et les noms des personnes de substitution
et responsables de la santé et de la sécurité, des dangers présents sur place et
de I'emploi de I'appareillage servant a protéger le personnel.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours
apres réception des observations du Représentant du Ministere.
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.10 L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé

par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

A1 Plan d’éventualités sur place et d'intervention en cas d'urgence :- Enoncer les
procédures et les marches standard a suivre en cas de situations d'urgence sur le
chantier et ce, compte tenu de ce qui suit :

A Incendies.
2 Blessures physiques.

1.4 PRODUCTION D'AVIS

A Avant le début des travaux, soumettre I'Avis de projet aux autorités provinciales
appropriées.

15 EVALUATION DES RISQUES

A Faire une évaluation des risques pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait
a I'exécution des travaux.

1.6 REUNIONS

A Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant de
commencer les travaux, et en assurer la direction.

2 Réunions de pré-construction. Participer a la réunion de pré-construction portant sur la
santé et la sécurité.

1.7 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A1 Se conformer aux normes et réglements prescrits pour s'assurer de I'exécution
d’opérations sécuritaires sur place et ce, particulierement lorsqu’il s’agit de matériaux
dangereux ou toxiques.

1.8 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

A L'accés au chantier, 'emplacement des bacs a ordures, I'entreposage de matériaux et
I'appareillage de hissage devront étre conformes aux indications du Représentant du
Ministere.

1.9 EXIGENCES GENERALES

A Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et
en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

2 La relache ou la libération en rapport avec n'importe quelle portion ou prescription des
Lignes directrices prescrites en matiére de santé et de sécurité et telles que prescrites ici-
méme ou toute dérogation au Plan de santé et de sécurité qui s’applique spécifiquement
au présent chantier devra étre présentée par écrit au Représentant du Ministere. Ce
dernier répondra par écrit, par son acceptation du tout tel quel ou par sa présentation
d’exigences réclamant des améliorations.
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A

2
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1.12

A
1.13

A
1.14

A
1.15

A

2

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens sur le chantier; assumer également, dans
les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement dans
la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail, Regulations for Construction
Projects, de I'Ontario, S.R.O.

RISQUES IMPREVUS

En présence de conditions, de risques ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur
la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente(s) et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit

A posséder au moins deux (2) ans d'expérience pratique sur un chantier ou sont
menées des activités associées a la démolition de travaux de toiture et au
remplacement d’ouvrages de toiture;

2 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité
en milieu de travail;
.3 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en

matiére de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui
ont complété avec succeés la formation requise ont accés au chantier pour
exécuter les travaux;

4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour ce chantier par
I'Entrepreneur.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et sécurité.
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3 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte

pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes
en matiére de santé et de sécurité.

1.16 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
A1 N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
1.17 ARRET DES TRAVAUX
A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au co(t et au calendrier
des travaux.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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