
ENSEMBLES EXISTANTS, PRÉSENTÉS

MATÉRIAUX À ÊTRE ENLEVÉ 
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2
A-X.X RENVOI À UNE COUPE  

RENVOI À UNE L'ÉLÉVATION  

ZONE DE TRAVAIL

SENS DE LA PENTE DESCENDANTE

A. SE REPORTER AU DEVIS ET AUX DOCUMENTS PORTANT
SUR LES MATÉRIAUX DANGEREUX.

B. L'ENTREPRENEUR DEVRA  PRÉVOIR DES ENSEIGNES ET
DES PALISSADES  SÉCURITÉ ET.  LES PALISSADES
DOIVENT SATISFAIRE AUX NORMES. SE REPORTER AU
DÉTAIL 2/A-0.0.

C. SE REPORTER AU PLAN DU RETRAIT DU SOL POUR TOUT
LES AUTRES AMÉNAGEMENTS DU TERRAIN.

D. PROTÉGER DU DOMMAGE TOUT LES ÉDIFICES
AVOISINANTS AINSI QUE LES ARBRES ET L'AMÉNAGEMENT
DE PAYSAGE  DURANT LE PROJET.

E. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE À COORDONER ET
AMENER LE SYSTÈME DE BELL AU CHANTIER AVANT LA
DÉMOLITION DES LIGNES DE BELL. COORDONER AVEC LA
CCN POUR ASSURER QUE LES SYSTÈMES DE
TÉLÉPHONES DE L'ÉDIFICE AVOISINANT N'EST PAS
AFFECTÉ.

F. LA CONFIGURATION DU PALISSAGE DE CHANTIER EST UNE
CONCEPTION SCHÉMATIQUE. COORDONNER LA
CONFIGURATION FINALE AVEC LE REPRÉSENTANT DE LA
CCN ET AVEC L'ENSEMBLE DE L'ENLÈVEMENT DU SOL
AVANT L'INSTALLATION.
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SOUMISSION POUR PERMIT DE DÉMOLITION
2015/10/23

ZONE D'OPÉRATIONS DE  RÉAMÉNAGEMENT
PHASE 1A DÉMOLITION DE L'ÉDIFICE

OTTAWA, ONTARIO

GARDER UN DÉGAGEMENT  DE LA VOIE PIÉTONNE.  INSTALLER
UNE MESURE PROTECTRICE DE LA VOIE PIÉTONNE EN
CALCAIRE ET LE MUR DE SOUTÈNEMENT.

PROTÉGER LE BÂTIMENT PATRIMONIAL OCTAGONALE DU
DOMMAGE DURANT LA DURÉE DU PROJET.

LA REMISE SUR BOIS TRAITÉ SOUS PRESSION À ÊTRE
ENLEVER PAR AUTRE.

PROTÉGER LES ARBRES AVOISINENT LA ZONE DU PROJET. SE
REPORTER À L'ENSEMBLE DE RETRAIT DE SOL.

GÉNÉRATEUR ``SEMI-TRACKER`` À ÊTRE ENLEVÉ PAR AUTRE.

L'ESCALIER D'ACCÈS ET LE PLATEFORME À ÊTRE ENLEVER
PAR AUTRE.

LE RÉSERVOIR DE DIESEL ET L'ARMOIRE POUR PRODUITS
INFLAMMABLES À ÊTRE DÉPLACÉS PAR LES AUTRES.

SERVICE ÉLECTRIQUE EXPOSÉ DES BUREAUX AU ENTREPÔT.
SE REPORTER AU DESSINS ÉLECTRIQUES.

LA CLÔTURE À RESTER EN PLACE. FOURNIR LE BLOCAGE EN
BOIS POUR SUSPENDRE LES PANNEAUX EN CONTREPLAQUÉ
POUR LA PALISSADE DU CHANTIER SUR LE COTÉ DE LA RUE.

EMPLACEMENT DU BÂTIMENT PATRIMONIAL OCTAGONALE.

MAINTENIR L'ACCÈS AU CHANTIER POUR LES VÉHICULES DU
PROPRIÉTAIRE À L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE.

UNE BAIE DU GARAGE RATTACHÉ AU BÂTIMENT PATRIMONIAL
OCTOGONALE. SE REPORTER AU A-1.0.

ZONE DE TRAVAIL. COORDONNER AVEC LE REPRÉSENTANT DE
LA CCN POUR LE MOUVEMENT HORS DE CET ENDROIT.

À TOUT TEMPS, GARDER L'ACCÈS LIBRE POUR LES VÉHICULES
DE SERVICES.

GARDER LE MUR DE SOUTÈNEMENT AVEC RAMPE EN MÉTAL
ET ESCALIERS EN PLACE.
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1. NE PAS PRÉLEVER DE MESURES À L'ÉCHELLE DANS CES DESSINS.TOUTES CES
DIMENSIONS DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION SUR PLACE.

2. LIRE LES PRÉSENT DESSINS DE CORPS AVEC LES DOCUMENTS DE CHARPENTE, DE
MÉCANIQUE, D'ÉLECTRICITÉ ET DE MATÉRIAUX DANGEREUX.

3. L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EST RESPONSABLE DES TRAVAUX DE COUPAGE, DE
RAPIÉÇAGE ET DE REMISE À NEUF DES SURFACES.

4. PROTÉGER LA SURFACE NOUVELLE ET EXISTANTE DU DOMMAGE COMME IMPOSÉ DURANT
LA DÉMOLITION ET LA CONSTRUCTION.

5. VOIR LES DOCUMENTS DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ AFIN DE RETROUVER LES
DÉTAILS D'ENLÈVEMENT D'OUVRAGES ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES.

6. LES CONDITIONS PRÉEXISTANTES PEUVENT VARIER DE CE QUI EST INDIQUÉES DANS CES
DOCUMENTS. AVISER LE REPRÉSENTANT DE LA CCN DES CONDITIONS DIFFÉRENTES. LE
REPRÉSENTANT DE LA CCN FOURNIRA LES MESURES À PRENDRE.

7. L'ENTREPRENEUR À CONFIRMER L'ENDROIT DES SERVICES SOUTERRAIN AVEC UN
PROFESSIONNEL CERTIFIÉ  AVANT DE CREUSER OU DE FONÇAGE DE POTEAUX.

8. L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LE SYSTÈME DE BELL, LE SYSTÈME D'HYDRO ET
EMBRIDGE AVANT LE COMMENCEMENT DU DÉMONTAGE ET LA DÉMOLITION.
L'ENTREPRENEUR DOIT OBTENIR TOUTES LES PERMIS REQUIS.
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 Architectural
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 ARCHITECTS

Mechanical/ Electrical
SMITH AND ANDERSON

Soil Removal
ARCADIS CANADA LTD.

Designated Substances
DST CONSULTING ENGINEERS

ISSUED FOR TENDER3

ISSUED FOR DEMOLITION PERMIT4

ISSUED FOR RE-TENDER5

ENLEVER LES BARRIÈRES DE PROTECTION EN BÉTON ET LES
LIVRER AU CENTRE DE STOCKAGE DU PROPRIÉTAIRE HORS
SITE.

GARDER EN PLACE LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET
CONDUITS. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

LA DÉMOLITION DES ROBINETS À  EAU LES AUTRES.

L'ÉDIFICE À ÊTRE DÉMOLI. SE REPORTER AU DESSINS A-1.0
JUSQU'À A-2.3.

ENLEVER L'ASPHALTE.
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SOUMISSION POUR PERMIT 2 23 OCT. 2015DÉMOLITION
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ÉMIS POUR RESOUMISSION 25 MAI. 2016

TYPE 1 - PALISSADE DE CHANTIER EN
CONTREPLAQUÉ

TYPE 2 - CLÔTURE GRILLAGÉE

TYPE 2a - PROTÉGER LES ARBRES
AVEC UNE CLÔTURE GRILLAGÉE.
COORDONNER L'EMPLACEMENT DE LA
CLÔTURE AVEC L'ENLÈVEMENT DU SOL

TYPE 3 - CLÔTURE MOBILE

2 PALISSADE DE CHANTIER EN CONTREPLAQUÉ
1:20 ET 1:5

3



NOTES
GARDER LA DALLE SUR LE SOL.

ENLEVER LE SIPHON DE SOL ET LES TUYAUX
SOUTERRAIN ASSOCIÉS. RÉFÉRER À LA
MÉCANIQUE.

PROTÉGER LE BÂTIMENT PATRIMONIALE
OCTOGONALE DURANT LE DÉMONTAGE DU
GARAGE.

LA SEMELLE CONTINUE À RESTER.

ENLEVER LE SEUIL EN BÉTON.

PROTÉGER L'ARBRE DURANT TOUT LES
TRAVAUX. SE REPORTER AUX DEVIS.

PROTÉGER L'ÉDIFICE DOME DURANT TOUT
LES TRAVAUX.

GARDER LA FONDATION DE BÉTON COULÉ

ENLEVER LE POUTRE COMPOSÉ EN BOIS.

ENLEVER LE POTEAU EN BOIS 190mm
x190mm.

ENLEVER LA PORTE DE GARAGE.

ENLEVER LE CLOISON INTÉRIEUR.

ENLEVER LA PORTE ET LE CADRE DE PORTE.

ENLEVER LA CHEMINÉE EN BRIQUE.

ENLEVER LA FENÊTRE.

ENLEVER LA TOITURE.

ENLEVER LE POTEAU ET LES PILIERS
JUSQU'À LA HAUTEUR DE LA DALLE.

ENLEVER LE BOIS À FEUILLURE.

ENLEVER L'OUVERTURE AU SOUS-SOL DU
entrepôt.

ENLEVER LA FONDATION EN BLOCS DE
BÉTON JUSQU'À LA PROFONDEUR DE LA
DALLE.

GARDER LA RAMPE EN BÉTON.

PROTÉGER LE SENTIER EN PIERRE ET LE
MUR DE SOUTÈNEMENT ENTRE LA TOUR DE
L'ESCALIER DU DOME ET DU GARAGE. AU
BESOIN, FOURNI DE L'ÉTAIEMENT ET
STABILISATION POUR LE SOL.

ENLEVER LES MURS: 2x4 @16" o.c AVEC LE
REVÊTEMENT DIAGONALE ET LE PAREMENT.

ENLEVER 4-2x10 POUTRES COMPOSÉS.

L'ARMOIRE POUR PRODUITS INFLAMMABLES
ENLEVÉ PAR AUTRE.

MUR NAIN EN PILE DE BOIS DE GRANDE
DIMENSION À ÊTRE RÉCUPÉRÉ.

ENLEVER L'ASPHALTE.

FONDATION EN BLOCS DE BÉTON À RESTER
POUR SOUTENIR.

SE REPORTER AU DESSIN A-1.1 POUR LA
DÉMOLITION DU entrepôt.

SECTION DU GARAGE QUI DOIT ÊTRE DÉMOLI
EN PREMIER AVANT AUCUNE AUTRE
DÉMOLITION. FOURNIR UN ÉTAIEMENT
TEMPORAIRE COMME REQUIS POUR
STABILIZER LE RESTE DE LA STRUCTURE.

TOUS LES FILS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE
RETIRÉS. SE REPORTER AUX DESSINS
ÉLECTRIQUE.
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A. SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA
MANIPULATION DES MATIÈRES DANGEREUSES.

B. ENLEVER COMPLÈTENT TOUTE LA CHARPENTE.

C. RÉFÉRER AU RAPPORT DE VÉRIFICATION DES
DÉCHETS POUR LES EXIGENCES DE LA
DÉMOLITION.

D. SE REPORTER AUX DESSINS MÉCANIQUES ET
ÉLECTRIQUES POUR LEUR DÉMONTAGE.

E. PROTÉGER L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET
LES ÉDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS
DE CONSTRUCTIONS.

F. RÉCUPÉRER TOUTES LES PIÈCES DE
CHARPENTE DE L'ENTREPÔT. ENLEVER
TOUTES LES ATTACHES ET LES TRIÉES SELON
LEURS DIMENSIONS. RANGER LE BOIS À
L'ENDROIT DIRIGÉ PAS LE REPRÉSENTANT DE
LA CCN.

NOTES GÉNÉRALES POUR LA DÉMOLITION
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A-1.0

1 PLAN DE DÉMOLITION DU PREMIER ÉTAGE DU GARAGE
1:50

2 ÉLÉVATION DU GARAGE 
N.T.S.

3 ÉLÉVATION DE L'ARRIÈRE DU GARAGE
N.T.S.

4 VUE INTÉRIEUR DU GARAGE
N.T.S.

7 DANS LE BÂTIMENT PATRIMONIAL OCTOGONALE
N.T.S.

6 ÉLÉVATION DE L'INTÉRIEUR DU GARAGE
N.T.S.
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NOTES
GARDER LA DALLE SUR LE SOL.

ENLEVER LA CHARPENTE EN BOIS DES
COMBLES.

ENLEVER LE PAREMENT DE PANNEAU DUR
EN BOIS.

ENLEVER L'ENSEMBLE DU MUR: 2x6 EN
DOUBLE, L'ESPACE VIDE REMPLI AVEC DES
SCIURES DE BOIS. L'ÉPAISSEUR EST ±
400mm.

ENLEVER LE SEUIL EN BÉTON.

ENLEVER LES ESCALIERS EN BOIS.

ENLEVER LA FONDATION À REDANS.  LES
MURS DE FONDATIONS SONT DE ± 300mm x
1800mm SOUS LE NIVEAU DU SOL À MOINS
QU'INDICATION CONTRAIRE.

FONDATION EN BLOCS DE BÉTON À RESTER
POUR SOUTENIR.

ENLEVER LE POUTRE COMPOSÉ DE BOIS.

ENLEVER LE POTEAU EN BOIS DE 190mm
x190mm.

ENLEVER LA PORTE DE GARAGE ET LE
CADRE DE PORTE.

ENLEVER LE CLOISON INTÉRIEUR.

ENLEVER LA PORTE ET LE CADRES DE
PORTE EN BOIS.

ENLEVER LA CHEMINÉE EN BRIQUE JUSQU'À
LA FONDATION.

ENELVER LA FENÊTRE ET LE CADRE DE
FENÊTRE.

PROTÉGER LE SENTIER EN PIERRE ENTRE LA
TOUR DE L'ESCALIER DU DOME ET DU
GARAGE. AU BESOIN, FOURNI DE
L'ÉTAIEMENT ET STABILISATION POUR LE
SOL.

ENLEVER LE POTEAU ET LES PILIER JUSQU'À
LA HAUTEUR DE LA DALLE.

ENLEVER LE PANNEAU SOLAIRE ET LE
REMETTRE AU REPRÉSENTANT DE LA CCN.

ENLEVER L'OUVERTURE DE LA PORTE AU
GARAGE.

SE REPORTER AU DESSIN A-1.0 POUR LA
DÉMOLITION DU GARAGE.

GARDER LA RAMPE EN ASPHALTE.

ENLEVER SOIGNEUSEMENT LA CHARPENTE
DE LA STRUCTURE DU TOIT AU-DESSUS.

S/O.

ENLEVER 4-2x10 POUTRES COMPOSÉS.

ENLEVER LA CHATIÈRE.

ENLEVER LES BARDEAUX DU TOIT INCLINÉ.

GARDER LA PIERRE DU MUR DE
SOUTÈNEMENT AINSI QUE  DU
GARDE-CORPS EN MÉTAL.
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DÉMOLITION DU ENTREPÔT

RM

RM, JM, SD

SS

SEPTEMBRE 2015 AS NOTED

A-1.1

1 PLAN DU SOUS-SOL DU ENTREPÔT - DÉMOLITION DE L'ÉTAT OBSERVÉ
1:50

2 PLAN DE DÉMOLITION DU PREMIER ÉTAGE DU ENTREPÔT - DÉMOLITION DE L'ÉTAT OBSERVÉ
1:50

3 ÉLÉVATION DU ENTREPÔT
N.T.S.

4 ÉLÉVATION DU ENTREPÔT
N.T.S.

5 ÉLÉVATION DE L'ARRIÈRE DU ENTREPÔT
N.T.S.

6 VUE INTÉRIEURE DU NIVEAU INFÉRIEURE DU ENTREPÔT
N.T.S.

7 VUE INTÉRIEURE DE LA CHARPENTE DU ENTREPÔT
N.T.S.
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A. SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA
MANIPULATION DES MATIÈRES DANGEREUSES.

B. ENLEVER COMPLÈTENT TOUTE LA CHARPENTE.

C. RÉFÉRER AU RAPPORT DE VÉRIFICATION DES
DÉCHETS POUR LES EXIGENCES DE LA
DÉMOLITION.

D. SE REPORTER AUX DESSINS MÉCANIQUES ET
ÉLECTRIQUES POUR LEUR DÉMONTAGE.

E. PROTÉGER L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET
LES ÉDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS
DE CONSTRUCTIONS.

F. RÉCUPÉRER TOUTES LES PIÈCES DE
CHARPENTE INDIQUÉES DE L'ENTREPÔT.
ENLEVER TOUTES LES ATTACHES ET LES
TRIÉES SELON LEURS DIMENSIONS. RANGER LE
BOIS À L'ENDROIT DIRIGÉ PAS LE
REPRÉSENTANT DE LA CCN. - INCLUANT, AU
MINIMUM, LES POTEAUX DU MUR 2x6, LES
FERMES ET PANNES DE TOIT.

G. RÉCUPÉRER LES PLANCHES DE REVÊTEMENT
25mm x 300mm (1" x 12") DE L'INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR DES MURS.
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NOTES
ENLEVER LES ESCALIERS EN BOIS.

ENLEVER LA PORTE ET LE CADRE DE PORTE
EN BOIS.

ENLEVER LA STRUCTURE DE BOIS SUR LE
PILIER EN BÉTON, APPROXIMATIVEMENT
200mm X 200mm X 1800mm EN PROFONDEUR.

REVÊTEMENT EN VINYLE SUR LE
REVÊTEMENT EN BOIS. ENLEVER LES DEUX
REVÊTEMENT.

ENLEVER PORCHE EN BOIS.

ENLEVER TOUTE LES FINITIONS DE LA PIÈCE,
INCLUANT:
-PLAFOND EN CONTREPLAQUÉ
-ISOLATION
-MURS EN GYPSE
-FEUILLES DE REVÊTEMENT DE SOL EN VINYL
SUR SUPPORT EN BOIS ET SOLIVE EN BOIS.

ENLEVER TOUTE LES FINITIONS DE LA PIÈCE,
INCLUANT:
-TAPIS
-MURS EN GYPSE
-CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
-PLINTHE EN BOIS
-LUMINAIRE FLUORESCENT AVEC APPAREIL
ÉLECTRIQUE MONTÉ AU PLAFOND MONTÉS
AU PLAFOND

LA ZONE HACHURÉE IDENTIFIE LA TUILE DE
PLANCHER EN VINYLE À ÊTRE ENLEVÉE.

ENLEVER LE GARDE-CORPS EN BOIS.

ENLEVER LA FENÊTRE EN BOIS.

ENLEVER LA PORTE TRIPLE AINSI QUE LES
PANNEAUX PLIANT.

ENLEVER LE POTEAU EN BOIS QUI
SUPPORTE LA STRUCTURE DE L'AUVENT.

ENLEVER L'AUVENT EN BOIS.

ENLEVER LE CLOISON AUTOPORTEUR.

ENLEVER LE CLOISON À LA FACE INFÉRIEURE
AU SOLIVE DE TOIT.

ESCALIER ET LE GÉNÉRATEUR EXISTANT.

ENLEVER LA CHARPENTE DU TOIT
AU-DESSUS.

ENLEVER LE LAVABO ET TOILETTE.

TYPIQUE, ENLEVER LES FONDATIONS EN
BÉTON SUR PILES.
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DÉMOLITION DE L'ATELIER
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SEPTEMBRE 2015 AS NOTED

A-1.2

1 PLAN DE DÉMOLITION DU PREMIER ÉTAGE DE L'ATELIER
1:50

2 L'ATELIER - ÉLÉVATION
N.T.S.

3 L'ATELIER - ÉLÉVATION
N.T.S.

6 L'ATELIER - ÉLÉVATION
N.T.S.

4 L'ATELIER - ELEVATION
N.T.S.

5 L'ATELIER - ÉLÉVATION 
N.T.S.

7 L'ATELIER - FOUNDATION
N.T.S.

8 L'ATELIER - VUE INTÉRIEURE 
N.T.S.
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A. SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA
MANIPULATION DES MATIÈRES DANGEREUSES.
RÉFÉRER AU DEVIS DES MATÉRIAUX
DANGEREUX.

B. ENLEVER COMPLÈTENT TOUTE LA CHARPENTE.

C. RÉFÉRER AU RAPPORT DE VÉRIFICATION DES
DÉCHETS POUR LES EXIGENCES DE LA
DÉMOLITION.

D. SE REPORTER AUX DESSINS MÉCANIQUES ET
ÉLECTRIQUES POUR LEUR DÉMONTAGE.

E. PROTÉGER L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET
LES ÉDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS
DE CONSTRUCTIONS.
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BUREAUX
PLAN DE DÉMOLITION DU

SOUS-SOL ET DU NIVEAU 1

RM

RM, JM, SD

JG, CL

SEPTEMBRE 2015 AS NOTED

A-2.0

1 PLAN DE DÉMOLITION DU SOUS-SOL
1:75

2 PLAN DE DÉMOLITION DU NIVEAU 1
1:75

ZONE D'OPÉRATIONS DE
RÉAMÉNAGEMENT - PHASE 1A

DÉMOLITION DE L'ÉDIFICE

consultant
expert-conseil

sheet no.
no. de la feuille

scale
échelle

date

drawn by 
dessiné par

designed by 
conçu par

approved by 
approuvé par

drawing
dessin

project 
projet

issued or revised
émis ou revisé

sheet size: ISO_A1

no. description date

 Architectural
ROBERTSON MARTIN

 ARCHITECTS

Mechanical/ Electrical
SMITH AND ANDERSON

Soil Removal
ARCADIS CANADA LTD.

Designated Substances
DST CONSULTING ENGINEERS

ÉMIS POUR SOUMISSION1 30 SEP. 2015

SOUMISSION POUR PERMIT 2 23 OCT. 2015DÉMOLITION

ÉMIS POUR RESOUMISSION 25 MAI. 20163



BUREAUX
PLAN DE DÉMOITION DU NIVEAU 2

ET COUPE DE L'ÉDIFICE

RM

RM, JM, SD

JG, CL

SEPTEMBRE 2015 TEL QUE NOTÉ

A-2.1

1 PLAN DE DÉMOLITION DU NIVEAU 2 
1:75

2 COUPE DE L'ÉDIFICE
1:75

ZONE D'OPÉRATIONS DE
RÉAMÉNAGEMENT - PHASE 1A

DÉMOLITION DE L'ÉDIFICE

consultant
expert-conseil

sheet no.
no. de la feuille

scale
échelle

date

drawn by 
dessiné par

designed by 
conçu par

approved by 
approuvé par

drawing
dessin

project 
projet

issued or revised
émis ou revisé

sheet size: ISO_A1

no. description date

 Architectural
ROBERTSON MARTIN

 ARCHITECTS

Mechanical/ Electrical
SMITH AND ANDERSON

Soil Removal
ARCADIS CANADA LTD.

Designated Substances
DST CONSULTING ENGINEERS

ÉMIS POUR SOUMISSION1 30 SEP. 2015

SOUMISSION POUR PERMIT 2 23 OCT. 2015DÉMOLITION

ÉMIS POUR RESOUMISSION 25 MAI. 20163



1

2

4

5

7

6

8

9

9

1

2

3 7

8

4

1

5

1

4

7

6

8

9

9

NOTES DU DESSIN

1 REVÊTEMENT EN MASONITE SUR DES LATTES ET LE
REVÊTEMENT EN BOIS ORIGINAL. VOIR AU DESSIN
A-2.3 POUR LA COMPOSITION DES MURS.

ENLEVER LA CHARPENTE DU TOIT ET LES BARDEAUX
D'ASPHALTE.

FOUNDATION EN BÉTON.

FOUNDATION DE BLOC EN BÉTON AVEC UNE
COUCHE DE CRÉPI.

FONDATION EN PIERRES AVEC UNE COUCHE DE
CRÉPI.

ENLEVER LA CHEMINÉE EN BRIQUE.

ESCALIERS EN BÉTON ET MAIN COURANTE EN
MÉTAL.

ESCALIERS EN BOIS.

ENLEVER LES ANTENNES DE TOIT ET LES REMETTRE
AU CLIENT.

NOTES GÉNÉRALES:

A. SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR  LA
MANIPULATION DES MATIÈRES DANGEREUSES.
SE REPORTER AUX DEVIS DES SUBSTANCES
DÉSIGNÉES.

B. ENLEVER COMPLÈTEMENT TOUTE LA
STRUCTURE.

C. RÉFÉRER AU RAPPORT DE VÉRIFICATION DES
DÉCHETS POUR LES EXIGENCES DE LA
DÉMOLITION.

D. SE REPORTER AUX DESSINS MÉCANIQUES ET
ÉLECTRIQUES POUR LEUR DÉMONTAGE.

E. PROTÉGER L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET LES
ÉDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS DE
CONSTRUCTIONS.
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