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- PREVOIR ENVIRON 1500mm DE TUYAUTERIE DE DRAINAGE EN FONTE 150mm@ PAR AVALOIR DE TOIT ET D'EVENT C/A COUDE ET RACCORDS MECANIQUES NECESSAIRE AFIN DE PERMETTRE LE RACCORD COMPLET "A LA

TUYAUTERIE EXISTANTE".
- PREVOIR LE DEMANTELEMENT TEMPORAIRE DES TUILES ET/OU SUSPENSIONS DE PLAFONDS PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL. AFIN DE PERMETTRE LES TRAVAUX DE PLOMBERIE.

- PREVOIR LE DEPLACEMENT ET/OU SYSTEMES DE SUPPORTS TEMPORAIRES POUR LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUE / MECANIQUE, TEL QUE DES LUMINAIRES, DES DIFFUSSEURS, SYSTEMES D'ALARME INCENDIE, PAR
L'ENTREPRENEUR GENERAL AFIN DE POUVOIR PERMETTRE LE DEMANTELEMENT DES PLAFONDS ET L'ACCESSIBILITE AUX DRAINS DE TOITS ET LA TUYAUTERIE DE VENTILATION.

- LA NOUVELLE TUYAUTERIE ET SYSTEMES DE SUPPORTS APPARENTS DEVRA ETRE PEINTE TEL QUE L'EXISTANT PAR ENTREPRENEUR GENERAL.
- UN NETTOYAGE COMPLET DES LIEUX DEVRA ETRE EFFECTUE APRES CHAQUE INTERVENTION.

- PREVOIR LES PROTECTIONS REQUISES DANS LES LOCAUX, MEUBLES, PAILLASSES, HOTTES, EQUIPEMENTS, ETC.

COMPLEXE SELON LES SECTEURS. SITUES AU DESSUS DES ESCALIERS, AU-DESSUS DE RETOMBEES DE GYPSE, EN PORTE-A-FEUX MECANIQUE ET/OU ELECTRICITE EXISTANTE ETC.

- TOUS LES NOUVEAUX RACCORDS A L'EXISTANT DES AVALOIRS DE TOIT ET D'EVENT DOIVENT ETRE DE MEME @ QUE LA TUYAUTERIE EXISTANTE. PREVOIR TOUS LES RACCORDS NECESSAIRE POUR S'AJUSTER A LA
TUYAUTERIE EXISTANTE.

- LES EVENTS EXISTANTS COMPOSES DE PYREX POURRONT ETRE SOIT EN PYREX OU EN PVDF C/A RACCORDS.

- L'ENTREPRENEUR DOIT CONDISERER 33% DES SORTIES D'EVENT COMPOSEES DE PYREX ET LE RESTANT COMPOSE DE FONCE OU CUIVRE.

- LE CALORIFUGEAGE DE LA TUYAUTERIE APPARENTE DEVRA ETRE EN CANEVAS PEINTE DE COULEUR AU CHOIX DE L'’ARCHITECTE.

- PREVOIR L'ECHAFAUDAGE REQUIS POUR LES TRAVAUX DE DEMANTELEMENT ET DE RACCORDEMENT DES AVALOIRS DE TOIT ET DES EVENTS. L'ACCESSIBILITE DE CERTAINS EQUIPEMENT DE PLOMBERIE PEUT-ETRE PLUS

GENERAL NOTES:

- COORDINATE THE DIMSNTALING WORKS OF THE ROOF DRAINS WITH THE GENERAL CONTRACTOR. IN ACCORDANCE WITH THE SEQUENCE OF THE WORKS ESTABLISHED BY THIS ONE, THE PLUMBER MUST FORESEE
THE NUMBER OF VISITS NECESSARY TO DISMANTLE AND CONNECT THE NEW ROOFDRAINS TO AVOID WATER INFILTRATION IN THE BUILDING.

- THE CONNECTION WORKS OF THE ROOF DRAINS AND VENTS MUST BE DONE OUTSIDE OF THE OPERATION HOURS OF THE BUILDING OR DURING WEEK-ENDS.

- THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR VALIDATING AND TAKE THE HEIGHT MEASURES OF THE DISCHARGE PIPES TO ADAPT TO THE NEW ROOF DRAINS.

- FORESEE AROUND 1500mm OF 75mm @ CAST IRON DRAIN PIPES FOR EACH ROOF DRAINS AND VENTS C/W ELBOW AND MECANICAL FITTINGS NECESSARY TO ALLOW THE COMPLETE CONNECTION TO THE EXISTING
PIPING. THE FINAL DIAMETERS NEED TO BE VALIDATED ON SITE BY THE CONTRACTOR.

- FORESEE THE TEMPORARY DISMANTLING OF THE TILES AND/OR CEILING SUSPENSIONS BY THE GENERAL CONTRACTOR TO ALLOW THE PLUMBING WORKS.

- FORESEE THE DISPLACEMENT AND/OR TEMPORARY HANGERS SYSTEM FOR THE ELECTRICAL/MECHANICAL EQUIPMENTS, LIKE LIGHTING FIXTURES, DIFFUSERS, FIRE ALARM SYSTEMS, BY THE GENERAL CONTRACTOR
TO ALLOW THE DISMANTLING OF THE CEILINGS AND ACCESS THE ROOF DRAINS AND THE VENTILATION PIPES.

- THE NEW PIPING AND VISIBLE HANGERS SYSTEMS MUST BE PAINTED LIKE THE EXISTING ONES BY THE GENERAL CONTRACTOR.

- A COMPLETE CLEANING OF THE AREA MUST BE DONE AFTER EACH INTERVENTION.

- FORESEE THE NECESSARY PROTECTIONS IN THE PREMISES, FURNITURES, COUNTER TOPS, LABORATORY HOODS, EQUIPMENTS, ETC.

- FORESEE THE REQUIRED SCAFFOLDINGFOR THE DISMANTLING WORKS AND THE CONNECTION OF THE ROOF DRAINS AND VENTS. THE ACCESSIBILITY OF SOME PLUMBING EQUIPMENTS MIGHT BE MORE COMPLEX IN
SOME SECTORS. LOCATED ON TOP OF THE STAIRS, ON TOP OF THE RELAPSE OF GYPSUM, IN EXISTING MECHANICAL AND/OR ELECTRICAL FIRE DOOR, ETC.

- ALL THE NEW CONNECTIONS TO THE EXISTING OF THE ROOF DRAINS AND VENTS MUST BE OF THE SAME ¢ THAT THOSE OF THE EXISTING PIPING. FORESEE ALL THE CONNECTIONS NECESSARY TO AJUST TO THE
EXISTING PIPING.

- THE EXISTING VENTS MADE OF PYREX CAN BE MADE EITHER OF PYREX OR PVDF C/W CONNECTIONS.

- THE CONTRACTOR MUST CONSIDER THAT 33% OR THE VENTS EXITS ARE MADE OF PYREX AND THE REST ARE COMPOSED OF CAST IRON OR COPPER.

- THE INSULATION OF THE VISIBLE PIPING MUST BE IN A CANVAS PAINTED WITH THE COLOR OF THE ARCHITECT CHOICE.
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NOTES GENERALES: INCLUANT DEMANTELEMENT
- COORDONNER LES TRAVAUX DE DEMANTELEMENT DES AVALOIRS DE TOIT AVEC L'ENTREPRENEUR GENERAL. SELON LA SEQUENCE DES TRAVAUX ETABLIE PAR CELUI-CI, LE PLOMBIER DEVRA PREVOIR LE NOMBRE DE < ‘ ‘ ‘ ‘ > TEMPORAIRE, REINSTALLATION ET
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‘ ‘ SURVEILLANCE SYSTEM C/W
- L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE VALIDER ET PRENDRE LES MESURES DE HAUTEUR DE LA TUYAUTERIE DE DECHARGE AFIN DE S'ADAPTER AUX NOUVEAUX AVALOIRS DE TOITURE. @ B ‘ ONE DES TRAVAUX WIRING, TERMINAL BOX, CAMERA
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DEMOLITION / CONSTRUCTION NOTES:

DISMANTLE THE CONNECTION OF THE EXISTING ROOF DRAIN C/W
INSULATION SECTION AND PIPING SECTION UNDER THE ROOF. SEAL
LEAKPROOF THE PIPING DURING THE RECONSTRUCTIONS FOF THE ROOF
REPAIRS.

@ NEW ROOF DRAIN SUPPLIED AND INSTALLED BY THE ROOFER
CONTRACTOR. CONNECT TO THE EXISTING PIPING AND REDO THE
INSULATION UNDER THE ROOF. FORESEE A PIPING LENGHT SUFFICIENT
FOR THE CONNECTION TO THE EXISTING.

@ EXISTING ROOF VENT OF 100mm@ TO DISMANTLE, FORESEE THE
INSTALLATION OF A NEW VENT CONNECTED ON THE INTERIOR PIPING. THE

NOTES DEMOLITION / CONSTRUCTION:

DEMANTELER LE RACCORDEMENT DE L'AVALOIR DE TOIT EXISTANT C/A SECTION DE CALORIFUGEAGE ET SECTION DE TUYAUTERIE SOUS LA TOITURE. BOUCHER ETANCHE LA TUYAUTERIE

LORS DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE.

NOUVEL AVALOIR DE TOIT FOURNI ET INSTALLE PAR L'ENTREPRENEUR COUVREUR. RACCORDER A LA TUYAUTERIE EXISTANTE ET REFAIRE LE CALORIFUGEAGE SOUS LA TOITURE.

PREVOIR LONGUEUR DE TUYAUTERIE SUFFISANTE POUR LE RACCORDEMENT A L'EXISTANT.

EVENT DE TOITURE EXISTANT A DEMANTELER, PREVOIR L'INSTALLATION D'UN NOUVEL EVENT RACCORDE SUR LA TUYAUTERIE INTERIEURE. LES NOUVEAUX EVENT DOIVENT ETRE

ALLONGES D'ENVIRONS 100mm PAR RAPPORT A CEUX EXISTANTS.

EVENT EXISTANT A DEMANTELER. RELOCALISER LA SORTIE D'EVENTS EN COORDINATION AVEC LES ELEMENTS MECANIQUES ET ELECTRIQUE EXISTANTS, SITUES AU PLAFOND. NOUVEAUX

NEW VENTS MUST BE ELONGATED AROUND 100mm COMPARED TO THE
EXISTING ONES. COORDINATE WITH THE ROOFER CONTRACTOR.
INSULATION TO FORESEE IN ACCORDANCE TO THE SECTION 23 07 15 OF
THE SCHEDULE.

@ EXISTING VENT TO DISMANTLE, RELOCATE THE VENT EXITS IN
COORDINATION WITH THE EXISTING MECHANICAL AND ELECTRICAL ITEMS,
LOCATED IN THE CEILING. NEW TUNNELLING AND SEALING OF THE
EXISTING OPENINGS BY THE GENERAL CONTRACTOR. THE NEW VENTS
MUST BE ELONGATED AROUND 100mm COMPARED TO THE EXISTING ONES.

PARTITION TO OPEN BY THE GENERAL CONTRACTOR TO ALLOW THE
DISMANTLING AND TEH CONNECTION OF THE NEW ROOF DRAIN. SEE THE
ARCHITECT FILES.

RETAIN THE SERVICES OF A VENTILATION CONTRACTOR TO TEMPORARY

® ©

PERCEMENTS ET COLMATAGE DES OUVERTURES EXISTANTES PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL. LES NOUVEAUX EVENTS DOIVENT ETRE ALLONGES D'ENVIRON 100mm PAR RAPPORT A DISMANTLE THE VENTILATION DUCTS AND/OR CONTROL ITEMS, HANGERS

CEUX EXISTANTS.

@ CLOISON A OUVRIR PAR ENTREPRENEUR GENERAL AFIN DE PERMETTRE LE DEMANTELEMENT ET LE RACCORDEMENT DU NOUVEL AVALOIR DE TOITURE. VOIR DOCUMENTS ARCHITECTE.

RETENIR LES SERVICES D'UN ENTREPRENEUR EN VENTILATION AFIN DE DEMANTELER TEMPORAIREMENT DES GAINES DE VENTILATION ET/OU ELEMENTS DE CONTROLES, SYSTEMES DE
SUPPORTS ETC. LES TRAVAUX SONT NON-LIMITATIFS. IL SE PEUT QUE CERTAINS TRAVAUX TEMPORAIRES DE DEMANTELEMENT SOIT REQUIS DANS D'AUTRES SECTEURS QUE CEUX

INDIQUES AU PLAN. UNE COORDINATION DOIT ETRE EFFECTUEE ENTRE L'ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE ET L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.

@ REMPLACER L'EVENT DE CONDENSE. RACCORDER UNE NOUVELLE TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISEE MEME QUE L'EXISTANT (D'ENVIRON 38mm@) SOUS LE NIVEAU DE LA TOITURE.
CALORIFUGER AVEC ARMAFLEX ET RECOUVRIR D'UN CHEMISAGE D'ALUMINIUM ETANCHE. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC L'ENTREPRENEUR EN COUVERTURE.

SYSTEMS ETC. THE WORKS ARE NOT LIMITATED. IT MIGHT BE THAT SOME
TEMPORARY WORKS OF DISMANTLING ARE REQUIRED IN OTHER SECTORS
THEN THOSES INDICATED ON THE DRAWINGS. A COORDINATION MUST BE
DONE BETWEEN THE PLUMGING CONTRACTOR AND THE VENTILATION
CONTRACTOR.

@ REPLACE THE CONDENSATION VENT. CONNECT A NEW GALVANISED STEEL
PIPING LIKE THE EXISTING (AROUND 38mm@) UNDER THE ROOF LEVEL.
INSULATE WITH ARMAFLEX AND COVER WITH A LEAKPROOF ALUMINUM
LINING. COORDINATE THE WORKS WITH THE ROOFER CONTRACTOR.

EXISTING ON PURPOSE PLUGGED VENT BY THE CLIENT. A PLUG HAS BEEN
INSTALLED IN THE PIPING LOCATED IN THE ROOM 1.17. FORESEE THE

Q EVENT EXISTANT BOUCHE VOLONTAIREMENT PAR LE CLIENT. UN BOUCHON A ETE INSTALLE DANS LA TUYAUTERIE SITUEE DANS LE LOCAL 1.17. PREVOIR LE DRAINAGE DE CET EEVENT A DRAINAGE OF THIS VENT FROM THIS ROOM BEFORE PROCEEDING TO THE

PARTIR DE CE LOCAL AVANT DE PROCEDER AU REMPLACEMENT. BOUCHER L'EVENT AU NIVEAU DE LA TOITURE SUITE AUX TRAVAUX.

@ AVALOIR DE TOIT SITUE DANS UN ENTREPLAFOND ACCESSIBLE VIA LE LOCAL DE GENERATRICE PAR UNE TRAPPE D'ACCES +600x600.

REPLACEMENT. PLUG LEAKPROOF AT THE ROOF LEVEL AFTER THE WORKS.

@ ROOF DRAIN LOCATED IN A CEILING SPACE REACHABLE VIA THE
GENERATOR ROOM BY AN ACCESS DOOR +600x600.
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