



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC

1550 Avenue d'Estimauville

1550 D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC - PWGSC

601 - 1550 Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Démolition quai éperon - Matane	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE519-170261/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EE519-170261	Date 2016-06-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-028-16762	
File No. - N° de dossier QCW-6-39032 (028)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-06-16	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Simoneau, Steve	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw028
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2816 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Quai éperon - Matane, Québec	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AVIS DE MODIFICATION 003

Titre : Démolition du Quai éperon, Matane, Québec

Inclus dans la présente modification :

1. Question et réponse 5
2. Modification 1

-
1. Question et réponse :

Question 5 :

Au devis il est inscrit que nous avons 16 semaines à partir de l'acceptation de l'offre. Une fois l'offre acceptée nous devons demander les cautions et les assurances, ce qui occasionne des délais. Nous avons aussi beaucoup de préparations pour ce genre de contrat. Est-il possible que les 16 semaines que vous allouez pour ce contrat débutent seulement à la mobilisation sur le site ?

Réponse 5 :

Effectivement, il y aura une période de temps non négligeable entre l'acceptation de l'offre et la mobilisation sur le site. Par conséquent, un délai additionnel de quatre (4) semaines sera alloué, pour un total de vingt (20) semaines pour la réalisation des travaux à partir de l'acceptation de l'offre.

-
2. Modification 1 :

Modification à l'invitation :

SUPPRIMER :

SA06 DURÉE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit exécuter et compléter les travaux dans les seize (16) semaines à partir de l'avis de l'acceptation de l'offre.

INSÉRER :

SA06 DURÉE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit exécuter et compléter les travaux dans les vingt (20) semaines à partir de l'avis de l'acceptation de l'offre.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.