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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving 
- PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

SOLICITATION AMENDMENT
Time Zone

MODIFICATION DE L'INVITATION  
02:00 PM
2016-06-16

Fuseau horaire
Heure Avancée de l'Est
HAE

Destination: � Other-Autre:

FAX No. - N° de FAX
(418) 648-2209

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
The referenced document is hereby revised; unless otherwise

remain the same.

les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Comments - Commentaires

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Title - Sujet
Démolition quai éperon - Matane
Solicitation No. - N° de l'invitation
EE519-170261/A

Client Reference No. - N° de référence du client

EE519-170261
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$QCW-028-16762

File No. - N° de dossier

QCW-6-39032 (028)

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à
on - le
F.O.B. - F.A.B.

Plant-Usine:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Simoneau, Steve
Telephone No. - N° de téléphone

(418) 649-2816 (    )

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Quai éperon - Matane, Québec

qcw028
Buyer Id - Id de l'acheteur  

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Facsimile No. - N° de télécopieur
Telephone No. - N° de téléphone

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature Date

2016-06-10
Date 
003
Amendment No. - N° modif.
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Solicitation No – No de l’invitation Amd. No. – No de la modif. Buyer ID – id de l’acheteur 
EE519-170261/A 003 qcw028 
Client Ref No. – No de réf. du client File No. – No du dossier 
EE519-17-0621 QCW-6-39032 
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AMENDMENT 003 

Title: Spur-Wharf Demolition, Matane, Quebec 

Included in the present amendment: 

1. Question and answer #5  
2. Modification 1 

________________________________________________________________________ 

1. Question and answer 

Question 5: 

In the invitation, a sixteen (16) weeks from the acceptance of the offer is allowed to realize all the 
work. Once the offer is accepted, we must ask for the deposits and insurance certificates, which 
causes delays. We also have a lot of preparations for this kind of project. Is it possible that the 
sixteen (16) weeks that you allocate for this contract only begins after site mobilization?  

Answer 5: 

Indeed, there will be a significant period of time between the acceptance of the offer and 
mobilization on the site. Therefore, an additional period of four (4) weeks will be allowed for a total 
of twenty (20) weeks to complete the work from the acceptance of the offer. 

2. Modification 1 

Request for Tenders document:  

DELETE 

BA06 CONSTRUCTION TIME 
The Contractor shall perform and complete the Work within sixteen (16) weeks from the date of 
notification of acceptance of the offer. 

INSERT

BA06 CONSTRUCTION TIME 
The Contractor shall perform and complete the Work within twenty (20) weeks from the date of 
notification of acceptance of the offer. 

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED. 


