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1.0- GENERAL

NE PAS MESURER A L'ECHELLE SUR LES PLANS.

L'ENTREPRENEUR DOIT SIGNALER AU REPRESENTANT DU MINISTERE TOUTE INCOHERENCE QUI
POURRAIT EXISTER ENTRE LES PLANS ET L'EXISTANT.

2.0- CONCEPTION

2.1-

LES CODES ET REFERENCES UTILISES POUR LA CONCEPTION SONT :

CODE NATIONAL DU BATIMENT - CANADA 2010 (MODIFIE).
COMMENTAIRES SUR LE CALCUL DES STRUCTURES (PARTIE 4)

BETON : CAN / CSA-A23.3-14

ARMATURE: IAAC - MANUEL DE NORMES RECOMMANDEES - 2004
CHARPENTE D'ACIER : CAN / CSA - S16-F14

3.0- DESSINS D'ATELIER

IL EST DEFENDU D'ENTREPRENDRE DES TRAVAUX DONT LES DESSINS D'ATELIER, ECHANTILLONS
ET DESCRIPTIONS DE PRODUITS N'ONT PAS ETE RETOURNES AVEC LES COMMENTAIRES DU
REPRESENTANT DU MINISTERE.

4.0- FONDATIONS

4.1

CAPACITE PORTANTE DES SOLS UTILISEE POUR LA CONCEPTION : VOIR L'ETUDE GEOTECHNIQUE
DISPONIBLE POUR CONSULTATION.
UN DEBOISEMENT PARTIEL EST REQUIS POUR L'ANCRAGE DES NOUVEAUX HAUBANS.

- EXCAVATION ET REMBLAYAGE :

4.2

LA LOCALISATION ET LA PROTECTION DES RESEAUX D'UTILITE PUBLIQUE EXISTANTS SONT SOUS
LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

L'ENTREPRENEUR DOIT ENGAGER SES PROPRES EXPERTS POUR DETERMINER LES DIFFICULTES
ET METHODES DE CONSTRUCTION ET ASSUMER LES FRAIS INHERENTS A LA CONSTRUCTION ET AU
MAINTIEN DES PENTES D'EXCAVATION, TEL QUE REQUIS POUR ASSURER LEUR STABILITE.

LE FOND DES EXCAVATIONS DOIT ETRE ACCEPTE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT
D'Y DEPOSER LE BETON OU DE DEBUTER LA MISE EN PLACE D'UN REMBLAI STRUCTURAL.

LES REMBLAIS GRANULAIRES A METTRE EN PLACE DEVRONT ETRE CONFORMES AUX
PRESCRIPTIONS DU C.C.D.G. (CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GENERAUX) DU MINISTERE DES
TRANSPORTS DU QUEBEC, DERNIERE EDITION.

JUSQU' A LA FIN DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET METTRE EN PLACE TOUTES
LES MESURES DE PROTECTION REQUISES POUR EVITER LE GEL DU SOL EN PLACE ET DU REMBLAI
SOUS-JACENT AUX FONDATIONS EXISTANTES ET A CONSTRUIRE.

FOURNIR, INSTALLER ET MAINTENIR EN OPERATION DES DRAINS TEMPORAIRES ET FAIRE LE
POMPAGE NECESSAIRE POUR GARDER LE FOND DES EXCAVATIONS A SEC.

- TRAVAUX EN SOUS-OEUVRE :

L'ENTREPRENEUR DOIT ENGAGER SES PROPRES EXPERTS POUR DETERMINER LES DIFFICULTES
ET METHODES DE CONSTRUCTION ET ASSUMER LES FRAIS INHERENTS A LA CONSTRUCTION ET AU
MAINTIEN DES PENTES D'EXCAVATION, NECESSAIRE OU REQUIS POUR ASSURER LEURS STABILITE,
TELS QUE L'ETAIEMENT, L'ETANCONNEMENT ET LE SOUTENNEMENT TEMPORAIRE.
L'ENTREPRENEUR DOIT EXECUTER DES TRAVAUX D'EXCAVATION DE CONSTRUCTION EN
SOUS-CEUVRE. IL DOIT ASSURER EN TOUT TEMPS LA STABILITE DES BATIMENTS EXISTANTS ET DE
DE LA TOUR EXISTANTE QUI PEUVENT ETRE AFFECTES PAR SON TRAVAIL.

1.0- GENERAL

DO NOT SCALE DRAWINGS
THE CONTRACTOR SHALL INFORM THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE OF ANY INCONSISTENCY
BETWEEN THE DRAWINGS AND EXISTING CONDITIONS.

2.0- DESIGN CRITERIA

2.1- DESIGN CODES AND REFERENCES:

NATIONAL BUILDING CODE OF CANADA (NBCC) 2010 EDITION

NBC 2010, STRUCTURAL COMMENTARIES (PART 4 OF DIVISION B)
CONCRETE DESIGN: CAN / CSA A23.3-14

RSIC - REINFORCING STEEL MANUAL OF STANDARD PRACTICE - 2004
STEEL DESIGN: CAN/CSA - S16-14

3.0- SHOP DRAWINGS

IT IS FORBIDDEN TO START THE WORK FOR WHICH THE SHOP DRAWINGS, DESCRIPTION OF
PRODUCTS AND SAMPLES USED IN THIS PROJECT HAVE NOT BEEN APPROVED AND RETURNED BY
THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

4.0- FOUNDATION

ALLOWABLE BEARING CAPACITY: REFER TO THE GEOTECHNICAL REPORT AVAILABLE FOR
CONSULTATION.
A PARTIAL DEFOREST AREA IS REQUIRED FOR THE ANCHORAGE OF THE NEW GUYS.

4.1- EXCAVATION AND FILING:

THE CONTRACTOR SHALL LOCALIZE AND SAFEGUARD SERVICES AND UTILITIES WHICH MAY BE
AFFECTED BY THE WORK.

THE CONTRACTOR SHALL HIRE AND PAY HIS OWN EXPERTS TO FORESEE THE DIFFICULTIES AND
THE MOST SUITABLE CONSTRUCTION METHODS TO MAINTAIN THE EXCAVATION SLOPES AS
REQUIRED AND TO ENSURE THEIR STABILITY.

OBTAIN DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE APPROVAL IN WRITING OF THE FOUNDING OF THE
EXCAVATIONS FOR EACH FOOTING BEFORE PROCEEDING WITH CASTING OF CONCRETE OR WITH
INSTALLING OF A STRUCTURAL BACKEFILL.

THE GRANULAR FILL MUST BE IN CONFORMITY WITH THE C.C.D.G. (CAHIER DES CHARGES ET DEVIS
GENERAUX) OF MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, LAST EDITION.

THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE AND MAINTAIN ALL NECESSERY PROTECTION TO AVOID
FREEZING OF THE SOIL AND THE FILL MATERIAL BENEATH AND AROUND EXISTING AND PLANNED
FOUNDATIONS.

PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN TEMPORARY DRAINS AND DO THE NECESSARY PUMPING TO KEEP
THE EXCAVATION FOUNDING DRY.

4.2- BELOW GRADE WORK:

THE CONTRACTOR SHALL HIRE AND PAY HIS OWN EXPERTS TO FORESEE THE DIFFICULTIES AND
THE MOST SUITABLE CONSTRUCTION METHODS TO MAINTAIN THE EXCAVATION SLOPES AS
REQUIRED AND TO ENSURE THEIR STABILITY, LIKE SHORING, UNDERPINNING AND TEMPORARY
SUPPORT.

THE CONTRACTOR SHALL PERFORM BELOW GRADE EXCAVATION WORK. THE CONTRACTOR SHALL
ENSURE THE STABILITY OF ALL EXISTING BUILDINGS AND THE STABILITY OF THE EXISTING TOWER
THAT MAY BE AFFECTED BY ITS WORK.
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