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Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 02 41 99 — Démolition Sélective.

REFERENCES
Province de I’Ontario :

1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel
qu'il a été amendé - Mise a jour du 1* janvier 2016

Infrastructure Health and Safety Association (IHSA)
1 Hoisting and Rigging Safety Manual.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Avant de procéder aux travaux de démantelement, rencontrer le Représentant du
Ministere afin de passer en revue les exigences du projet, le matériel et les méthodes a
utiliser, de méme que les aires d'entreposage désignées. Se conformer a la section 01 00
10 — Instructions Générales.

Ordonnancement.

A Coordonner les travaux de cette Section avec les travaux de démantélement de la
Section 02 41 99 — Démolition sélective.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions Générales.

Documents/échantillons a soumettre aux fins de contréle de la qualité sur le site.

1 Soumettre un plan de démantélement des pierres pour révision.
2 Soumettre le systéme d’entreposage et d’identification pour révision.
3 Soumettre sur demande une copie a jour du tableau ou du fichier d'enregistrement

de I'emplacement des pierres.
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les données relatives a I’entretien, en vue de leur incorporation dans le manuel
spécifié dans la Section 01 00 10 — Instructions Générales. Inclure :

1 Enregistrement photographique des pierres a démanteler et a réinstaller.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Assurance qualité conformément a la Section 01 00 10 — Instructions Générales.



No. De projet

R.080745.100
2
1.7
A
2
3
A4
5
1.8
Nl
2
Partie 2
2.1
A

§ection Q4 03 43.13
MACONNERIES HISTORIQUES - DEMANTELEMENT
D'OUVRAGES EN MACONNERIE DE PIERRES

Page 2
Qualifications :
A Entrepreneur en magonnerie
1 Les travaux faisant I'objet de la présente section doivent étre exécutés par

un entrepreneur spécialisé en travaux de démantelement d'ouvrages
historiques en pierres.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 00 10 — Instructions Générales.

Protéger les pierres et les entreposer pour faciliter leur remise en place.

1 Entreposer les éléments de magonnerie retirés de I'ouvrage sur des palettes en
bois, & I’abri de I'eau, des intempéries et de tout dommage mécanique potentiel,
sous une membrane de protection en polyéthylene.

2 Entreposer et protéger les pierres récupérées en vue d’une réinstallation aux
endroits indiqués sur les plans.

Etiqueter les pierres a récupérer en utilisant un systéme d’identification tel qu’indiqué
dans la Partie 3 ci-dessous — Systeme d’ldentification.

Manipuler les dalles et les marches de granite comme cela est spécifié. Eviter
d’endommager ou de perdre les pierres.

Gestion de I’emballage des déchets :

1 Enlever pour une réutilisation et recyclage les palettes, les cadres, les tampons, et
les matériaux d’emballage conformément a la Section 01 00 10 — Instructions
Générales.

CONDITIONS AMBIANTES

Procéder au descellement des éléments de magonnerie humides seulement lorsque la
température est au-dessus de 5 degrés Celsius.

Lorsque la température est égale ou inférieure a 5 degrés Celsius, procéder comme suit.

1 Garder les pierres dans un état sec.
2 Protéger les pierres humides contre le gel.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Exécution

EXAMEN

Examiner les surfaces en magonnerie ainsi que les aires de phasage et d'entreposage, puis
informer le Représentant du Ministére par écrit de toute condition qui empécherait de
réaliser les travaux conformément aux prescriptions et de les terminer dans les délais
impartis.

VERIFICATION DES CONDITIONS DU SITE

Préparer, a l'intention du Représentant du Ministére, un rapport écrit faisant état de toute
zone détériorée de la magonnerie de pierres qui n'a pas déja été indiquée dans les
documents. Avant de commencer les travaux, obtenir I'approbation du Représentant du
Ministere, de méme que ses instructions concernant la réparation et le remplacement des
éléments de maconnerie.

Interrompre les travaux si I'on décele la présence de matiéres dangereuses et signaler
immédiatement le probléme au Représentant du Ministére.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever les parties détériorées des pierres jusqu'a I'apparition de la surface saine, en ayant
recours a des méthodes douces.

Avant de commencer les travaux, faire approuver par le Représentant du Ministére toute
solution de rechange quant a la méthode et aux outils qu'on se propose d'utiliser pour
réaliser les travaux.

Débarrasser les pierres de la poussiére et des particules détachées.

PROTECTION DES OUVRAGES

Protéger contre tout dommage le batiment, les mains courantes en bronze qui resteront en
place, les mats et leurs bases, les lampadaires, les clétures, les arbres, I'aménagement
paysager, les caractéristiques naturelles, les repéres de nivellement, les surfaces revétues
et les canalisations de services publics qui doivent rester en place.

Protéger les surfaces et ouvrages environnants contre tout dommage pouvant résulter des
travaux.

Le cas échéant, réparer tout dommage au tissu historique de I'ouvrage.

Faire approuver la méthode de réparation des pierres par le Représentant du Ministére.

SYSTEME D’IDENTIFICATION

Numeéroter et identifier les pierres et les autres éléments en bronze de la main courante
dans un dossier de photographies.

Avant d'enlever les pierres, indiquer sur un dessin les dimensions de chaque pierre
numérotée située dans la zone de démantéelement.

Marquage provisoire et constitution d'un dossier :
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A Avant de les enlever, marquer les pierres sur leur face de parement au moyen
d'un produit de marquage qui puisse étre entiérement effacé, au besoin, sans que
cela n'endommage I'élément de macgonnerie; a cette fin, utiliser ce qui suit.

1 Un stylo a bille; faire le marquage sur un diachylon qui sera apposé sur la
pierre.
2 Une craie sans cire; faire le marquage directement sur la pierre.
2 Suivi des pierres et autres éléments de magonnerie déplacés
A Utiliser le systéme de numérotation/marquage/positionnement.
3 Marquage/Identification:
1 Marquer les pierres et les autres éléments ou composants de maniere a
les identifier et a en indiquer la position.
2 Indiquer les endroits ou des pierres ont été enlevées sur les dessins.
4 S'assurer que les marques provisoires résisteront aux intempéries, a la
manutention et au nettoyage, et dureront jusqu'au marquage définitif des pierres.
5 Enlever les marques et les adhésifs en évitant d'endommager les éléments de
magonnerie.
Nl Utiliser une brosse en fibres végétales, a sec ou avec de I'eau.
2 Ne pas utiliser de solvant, d'acide ni d'autre produit chimique.

ETAIEMENT TEMPORAIRE

Construire les étais, berceaux et autres éléments temporaires nécessaires pour supporter
I'ouvrage, ou certaines de ses parties, pendant les opérations de démantelement et en
anticipant sur les procédures de réinstallation, selon le besoin, tout en respectant les
réglementations provinciales.

DESCELLEMENT DES PIERRES

Pour desceller les pierres, utiliser des méthodes approuvées qui ne causent pas de
dommages aux pierres ni aux autres éléments architecturaux.

Utiliser des outils & main seulement.

Enlever le mortier sans poingonner, altérer ou endommager la magonnerie.

Le cas échéant, faire approuver I'utilisation d'outils mécaniques par le Représentant du
Ministére avant de commencer les travaux de descellement.

ENLEVEMENT DES PIERRES

Enlever les matériaux laches se trouvant sur les pierres.

Nettoyer la poussiére, le mortier, les débris et les fragments de la zone de travail.

DEGARNISSAGE DES JOINTS

Utiliser les outils manuels pour le dégarnissage, afin d’obtenir des surface de magonnerie
propres.

1 Enlever le mortier détérioré et qui a adhéré aux surfaces de la magonnerie.
2 Nettoyer les vides et les cavités présentes.
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Enlever le mortier sans poingonner, altérer ou endommager la magonnerie.
Nettoyer les surfaces des joints avec une brosse non ferreuse et de I’air comprimé sans
endommager la texture, les joints exposés ou les unités de magonnerie.
DEMANTELEMENT ET DEPLACEMENT DES PIERRES

Eviter d'endommager I'aréte des pierres au moment du dégarnissage des joints et du
descellement des éléments de magonnerie.

Utiliser des outils a main pour enlever le mortier.
Utiliser des coins en bois, au besoin, pour enlever ou déloger les pierres.

1 Utiliser des barres-leviers plates recouvertes d'un matériau destiné a absorber les
chocs (toile, carton).

Utiliser les matériaux et les méthodes de levage et d’attache qui sont conformes aux
recommandations de I’IHSA et de I’Occupational Health and Safety Act.

Empécher que les courroies de levage n‘'endommagent les pierres au moment ou ces
dernieres sont soulevées de leur position ou manutentionnées le long de la paroi.

1 A cette fin, utiliser des séparateurs ou des cales en bois pour isoler les unités des
courroies de levage.

Si les pierres sont endommagées :

1 Aviser le Représentant du Ministére.

2 Réparer les pierres selon les instructions du Représentant du Ministére.
3 Réparer les dommages décelés sans frais supplémentaires.

4 Une fois les réparations exécutées, les faire examiner et approuver par le

Représentant du Ministeére.

MANUTENTION
L'utilisation de louves aux fins de manutention des pierres n'est pas permise.

Placer les pierres enlevées sur des surfaces en bois pendant la manutention, en évitant
tout contact avec du métal.

Lorsque les pierres sont descendues au niveau du sol, les déposer directement sur les
plates-formes en bois utilisées pour leur transport ou leur entreposage.

Transporter et entreposer les pierres sur des plates-formes en bois.

S'assurer que les arétes vives des pierres ne touchent a aucun objet dur.

ENTREPOSAGE TEMPORAIRE/AIRE DE TRANSIT

Avant de les entreposer, déposer les pierres dans la zone désignée du chantier pour leur
nettoyage, leur examen détaillé et leur marquage définitif.

Eviter I’absorption de I’eau souterraine et I’accumulation de I’eau sur les pierres. Poser
les pierres sur leur lit naturel pendant I’entreposage.
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S'assurer que les pierres sont accessibles et qu'elles sont disposées de facon a étre
facilement récupérées au besoin.

NETTOYAGE

Effectuer le nettoyage lorsque la température se situe au-dessus du point de congélation.

1 Aprés le nettoyage, protéger les pierres mouillées contre le gel jusqu'a ce qu'elles
soient séches.

A moins d'indications contraires du Représentant du Ministére, utiliser une brosse en
fibres végétales et de I'eau pour nettoyer les pierres.

1 Ne pas nettoyer les pierres au moyen d'un jet d'eau sous haute pression.

MARQUAGE DEFINITIF

Effectuer le marquage définitif apres le nettoyage, sur une surface qui assure a la fois une
bonne adhérence et une bonne lisibilité et qui ne sera pas visible aprés la remise en place
des pierres.

La couleur et la taille des inscriptions doivent étre telles que le marquage soit lisible
d’une distance de 2 m.

S'assurer que le produit utilisé pour le marquage ne compromettra pas lI'adhérence du
mortier a la pierre lors de la remise en place.

S'assurer que le produit utilisé pour le marquage ne s'effacera pas pendant I'entreposage et
résistera jusqu'au moment de la remise en place des pierres.

ENTREPOSAGE

Disposer chague pierre de maniére a exposer sa face numérotée, en veillant a ce qu'elle
soit accessible ou qu'elle puisse étre retirée.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 PRODUIT FOURNI PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE
1 La magonnerie de granite existante a étre réinstallée sur le palier supérieur ouest et

I’escalier ouest. Ces magonneries de granite sont présentement entreposees sur une aire
du Représentant du Ministére, sur le site.

1 Au moment de la réinstallation, coordonner I’accés avec le Représentant du
Ministére.
1.2 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints.

1.3 REFERENCES
1 Définitions
1 Louve : dispositif de saisie et de levage des pierres de taille, par écartement d'une
méchoire ou blocage de coins dans une cavité en queue d'aronde, dite trou de
louve.
2 Happe : dispositif métallique a une ou plusieurs pointes ou extrémités courbées,

servant a solidariser deux piéces ou deux éléments contigus; crampon, clameau.
2 Normes de Références

A ASTM International

1 ASTM A153/A153M-16, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-
Dip) on Iron and Steel Hardware.

2 CSA International
1 CAN/CSA A-370-14, Connectors for Masonry.
2 CAN/CSA A-371-14, Masonry Construction for Buildings.

14 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Réunion préalable a la mise en ceuvre : conformément a la Section 01 00 10 —
Instructions Générales.

1 Le personnel clé de I’entrepreneur, le surintendant, le Représentant du Ministére
et les ouvriers spécialisés seront présents a cette réunion.

1 Vérifier les exigences du projet.
15 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents requis conformément a la section 01 00 10 — Instructions
Générales.

2 Echantillons :

A Soumettre deux échantillons pour chaque type d’ancrage de magonnerie.
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1.6 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

1 Fournir les informations pour la maintenance suite a ces travaux de magonnerie,
lesquelles seront incorporées au manuel spécifié dans la Section 01 00 10 — Instructions
Générales.
1.7 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Qualification

1 Veiller a ce que les travaux visés par la présente section soient exécutés par des
travailleurs expérimentés dans la réinstallation de la maconnerie historique.

2 Maquettes :

| Effectuer les maquettes conformément a la Section 01 00 10 -
Instructions Générales.
2 Effectuer une maquette sur une marche de granite afin de démontrer la

procédure de réinstallation d’une marche sur les socles ajustables et sur
le support constitué de gravillons emballés dans un tissu filtrant. La
maquette doit inclure la connexion entre deux marches de granite
adjacente, connexion constituée d’une cheville.

3 Notifier le Représentant du Ministére au moins 24 heures avant
d’effectuer la maquette.
4 La maquette doit s’effectuer sous la supervision du Représentant du

Ministére, afin de démontrer une bonne compréhension de la procédure
et des techniques, avant le début des travaux de réinstallation.

1 Une installation acceptable comprend :
1 La pente requise sur la surface de la marche en pierre.

2 Aucun déplacement relatif a la jonction de deux marches
adjacentes.

5 Effectuer la maquette a I’endroit indiqué par le Représentant du
Ministere.
.6 Ne pas commencer la réinstallation avant I’approbation de la maquette.

T La maquette ainsi réalisée constituera le niveau de qualité minimum
exige pour ce travail. La maquette pourra demeurer en place comme
faisant partie de I’ouvrage final.

1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter les pierres, entreposer et manutentionner les matériaux et le mateériel
conformément a la section 01 00 10 - Instructions Générales et conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Transporter, entreposer et manutentionner les finis de fagcon a ne pas les endommager ou
les salir.

3 Livraison et acceptation:
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A Livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage :
1 Maintenir secs les matériaux.
2 Les protéger contre les intempéries, le gel et toute source de contamination.
3 Ne pas placer de pierres directement sur le sol.

Gestion des déchets d'emballage :

1 Récupérer aux fins de réutilisation/réemploi les palettes, les caisses, les
matelassages, les matériaux d'emballage conformément a la section 01 00 10 -
Instructions Générales.

Produits

PIERRES DE GRANITE EXISTANTES RECUPEREES

Utiliser les dalles et marches de granite récupérées sur place et qui sont dures, saines et
propres.

ACCESSOIRES

Ancrages: en acier inoxydable de nuance 302 ou 304 conformément au CSA A370.

A Ancrages pour magonnerie:
1 Pour ancrer les pierres des marches :
1 Type A : ancrages en forme de L avec un pli de 50 mm, 32 mm x

3mm x longueurs correspondant aux trous existants dans les
marches de granite, avec des boulons et des bouts libres del10
mm diam. x 76 mm de longueur.

2 Pour ancrer les pierres au niveau des paliers:

1 Type B : ancrages en forme de L avec un pli de 50 mm, 32 mm x
3mm x longueurs correspondant aux trous existants dans les
marches de granite, avec deux boulons.

Remplissage de joint : produit formé de cellule de silicone pré- compressée et a base de
mousse imprégnée. Epaisseur correspondant a la largeur du joint.

Finition pour produits d’étanchéité et agrégats : conformément a la Section 07 92 00 —
Produits d’étanchéité pour joints.

Exécution

INSPECTION

Informer par écrit le Représentant du Ministére de toute zone détériorée de la magonnerie
qui n'a pas déja été décelée.
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Avant de commencer les travaux, obtenir lI'approbation du Représentant du Ministére, de
méme que ses instructions concernant la réparation et le remplacement des éléments de
maconnerie.

Interrompre les travaux immédiatement si I'on décéle la présence de matiéres dangereuses
et signaler le probleme au Représentant du Ministere.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Préparation des sous-faces variables des dalles et marches de granite:

A Meuler les emplacements en dessous des dalles de granite et qui correspondent
aux emplacements ou seront installés les socles, tel qu’indiqués pour chaque zone
sur les Dessins Contractuels, afin d’assurer la stabilité des dalles de granite, leur
alignement au niveau des joints, et leurs pentes.

Dessus des dalles et marches de granite qui ne sont pas alignées :

1 Re-surfacer les faces supérieures des dalles et marches de granite afin d’avoir des
surfaces alignées. Le fini des surfaces doit étre similaire aux surfaces existantes.
2 Prévoir une quantité de dix (10) a re-surfacer en dehors du site.

Laver les pierres avec de I'eau et une brosse avec des fibres naturelles avant de les poser.

Déplacer et soulever les pierres en prenant les moyens nécessaires pour prévenir leur
endommagement. Faire inspecter et approuver par le Représentant du Ministere les
pierres qui ont subi un choc ou une chute. Ne pas percer de trous ni d’encoches destinés a
recevoir des louves, des happes, des crochets de retenue ou d'autres dispositifs de levage
sur la face de parement ou la face de lit supérieure des pierres.

Installer et retirer les étais et les autres supports.

Installer et retirer les échafaudages autoporteurs conformément a la section 01 00 10 —
Instructions Générales.

PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE

Protéger la végétation adjacente et les surfaces fragiles.

Eviter que les batiments avoisinant et le paysage ne regoivent des taches/marques ou ne
soient endommageés a cause des travaux.

DEPLACEMENT DES PIERRES

Déplacer et soulever les pierres en utilisant les méthodes et les matériaux conformes aux
recommandations du IHSA et du Occupational Health and Safety Act.

Ne pas endommager les arrétes des pierres.

Eviter d'endommager le bord des pierres au moment des opérations de levage. Utiliser
des cales de bois pour les désolidariser des courroies de levage.

1 Ne mettre en ceuvre que des pierres non endommagees.
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INSTALLATION D’ANCRAGE

Installer les ancrages pour maconnerie conformément au CAN/CSA A-370 et CAN/CSA
A-371, sauf si indiqué autrement.

Avant d’installer le produit de remplissage de joint et d’appliquer le mastic pour joint,
obtenir I’approbation du Représentant du Ministére pour la position des ancrages et des
goujons.

Installer les ancrages pour magonnerie de Type A sur la contremarche a chaque joint des
marches de granite, tel qu’indiqué sur les Dessins Contractuels.

1 Forer des trous de 13 mm de diamétre et 38 mm de profondeur dans les
marches de granite pour I’insertion des chevilles d’ancrage.

Installer les ancrages de maconnerie de Type B dans le palier et sur le c6té de la pierre.
Sécuriser les dalles de pierre sur le bord des paliers.

Positionner et ajuster chaque ancrage de fagon a s’adapter aux conditions et aux
exigences de chaque emplacement.
REINSTALLATION DES PIERRES

Avant de commencer la réinstallation, inspecter les surfaces nettoyées en compagnie du
Représentant du Ministere.

Nettoyer la pierre avec de I'eau et une brosse avec des fibres naturelles.

Réinstaller les dalles et marches de granite a leurs emplacement et selon leurs
orientations d’origine, conformément aux relevés.

| Suivre I’alignement de la pierre adjacente et la pente appropriée.

2 Assoir la pierre en place.

3 Vérifier la pente de la surface de la pierre.

4 Installer les socles ajustables adaptés a chaque dalle et marche de granite.
5 Vérifier la pente de la surface de la pierre.

A Si la pente requise n’est pas obtenue, soulever la pierre et répéter la
procédure jusqu’a I’obtention de la pente requise, et que la stabilité de la
dalle est assureée.

Réinstaller les dalles de granite et les marches récupérées sur le lit de gravillons. Aligner
et niveler avec précision les surfaces des dalles et marches de granite, afin d’obtenir les
pentes indiquées sur les Dessins Contractuels.

1 La transition de dalle a dalle doit se faire par une surface harmonieuse : ajuster le
lit de gravillons au besoin.

Connecter les pierres de granite réinstallées avec les ancrages installés aux emplacements
indiqués sur les Dessins Contractuels.

Réinstaller les grilles métalliques récupérées aux emplacements originels sur les cotés est
et ouest du Palier Inférieur.
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3.7 INSTALLATION DU REMPLISSEUR DE JOINT
1 Installer les éléments de remplissage de joint conformément aux instructions écrites du
fabricant.
3.8 NETTOYAGE
1 Avant de commencer le nettoyage de I'ouvrage fini, confirmer I'acceptation par le
Représentant du Ministére de la méthode de nettoyage préalablement démontrée.
2 Nettoyer les surfaces en magonnerie une fois que les travaux de réparation seront
terminés et que le mortier aura durci.
3 Débarrasser les surfaces en magonnerie des bavures et des résidus de mortier résultant
des travaux sans endommager les pierres ni les joints.
A Evacuer du chantier les débris, les matériaux/le matériel en surplus, et laisser le site
propre et sécuritaire.
5 Gestion des déchets :
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 01 00 10 — Instructions Générales.

3.9 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

1 A la fin de chaque journée de travail, recouvrir les ouvrages complétement ou
partiellement terminés qui ne sont pas abrités ou protégés par une enceinte. Les recouvrir
avec des baches étanches.

1 Bien ancrer les baches pour gu’elles ne puissent pas se détacher.

2 Protéger les ouvrages adjacents déja complétés contre les dommages causés par les
travaux en cours.

FIN DE LA SECTION





