


TEMPORARY WOOD STAIRWAY SYSTEM TO BE DISMANTLED
 SYSTÈME D'ESCALIER DE BOIS TEMPORAIRE À DÉMONTÉ

ELEMENTS TO BE DISASSEMBLED, CLEANED AND STORED FOR RE-INSTALLING
 ÉLÉMENTS À DÉMONTÉ, NETTOYÉ ET ENTREPOSÉS POUR ÊTRE RÉINSTALLÉS


REMOVAL OF MORTAR PADS, PEA GRAVEL, WEATHERPROOFING MEMBRANE AND LOOSE CONCRETE
 ENLÈVEMENT DU MORTIER, DES GRAVILLONS, DE LA MEMBRANE D'ÉTANCHEITÉ ET DU BÉTON LÂCHE

GRANITE STONES FOR REMOVAL, STORAGE AND RE-INSTALLATION
 PIERRES DE GRANIT À ÊTRE DÉMONTÉES, ENTREPOSÉES ET RÉINSTALLÉES




21-A WEST CROSS SECTION - DISMANTLING AND DEMOLITION
 A-12 COUPE TRANSVERSALE OUEST - DÉMANTÈLEMENT ET DÉMOLITION

SCALE 1:25
 ÉCHELLE 1:25



21-B EAST CROSS SECTION - DISMANTLING AND DEMOLITION
 A-12 COUPE TRANSVERSALE EST - DÉMANTÈLEMENT ET DÉMOLITION

SCALE 1:25
 ÉCHELLE 1:25



KEY PLAN
 PLAN-REPÈRE

06		
05		
04		
03		
02		
01	APPROVED/APPROUVÉ	2016/06/03
revision		date

A	A detail no. no. du détail	A
C	B key location empl. clé	B/C
	C detail location empl. du détail	

project / projet
**MAIN STAIRWAY REHABILITATION
 SUPREME COURT OF CANADA**
**RÉHABILITATION ESCALIER PRINCIPAL
 COUR SUPRÊME DU CANADA**
 301, RUE WELLINGTON, OTTAWA, ONTARIO

drawing / dessin
**SECTIONS 2/2 - DISMANTLING
 & DEMOLITION**
**COUPES 2/2 - DÉMANTÈLEMENT
 & DÉMOLITION**

designed / conçu	L. BLANCHET
date	FEBRUARY 2016/ FÉVRIER 2016
drawn / dessiné	C. BOUCHARD/A. JOHNSTON
date	JUNE 2016/ JUIN 2016
reviewed / examiné	G.Y. BEBEY
date	JUNE 2016/ JUIN 2016
approved / approuvé	D. STEPHENSON
date	JUNE 2016/ JUIN 2016
tender / soumission	
Project Manager / Administrateur de projets	
project no. / no. du projet	R.080745.100

drawing no. / no. du dessin
A-12

Scale 1:1