
UP
UP

UP

UP

FP

FP

UP UP

UP

UP

SIGN

SIGN

SIGN

SIGN

SIGN

SIGN

SIGN

H

01

02

03

04

05

06

designed

drawing no.

project no.

tender

Project Manager

approved

date

reviewed

date

drawn

date

date

conçu

no. du dessin

no. du projet

Administrateur de projets

soumission

approuvé

examiné

dessiné

dessindrawing

project projet

daterevision

PLAN-REPÈRE

KEY PLAN

Heritage Conservation Directorate

National Capital Area Operations Sector

Real Property Branch

Public Services and Procurement Canada

Direction de la Conservation du Patrimoine

Secteur des Opérations de la Capitale Nationale

Direction Générale des Biens Immobiliers

Services Publics et Approvisionnement Canada

Public Services

and Procurement

Services publics

et Approvisionnement

Canada
Canada

PSPC / SPAC  B1

0mm 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 mm

C

A detail no.

no. du détail

B key location

empl. clé

C detail location

empl. du détail

S
c
a
l
e
 
 
1
 
:
 
1

2016/06/03
APPROVED/APPPROUVÉ

A-9

R.080745.100

JUNE 2016/ JUIN 2016

D.STEPHENSON

JUNE 2016/ JUIN 2016

G.Y.BEBEY

JUNE 2016/ JUIN 2016

C.BOUCHARD/A.JOHNSTON

FEBRUARY 2016/ FÉVRIER 2016

L.BLANCHET

PHASE 1 & 2

AIRE DE CONSTRUCTION

PHASE 1 & 2

CONSTRUCTION AREA

301, RUE WELLINGTON, OTTAWA , ONTARIO

18

A-9

CONSTRUCTION AREA SCALE 1:100

AIRE DE CONSTRUCTION

ÉCHELLE 1:100

LEGEND

HOARDING/CLÔTURE

TYPE A

PEDESTRIAN CIRCULATION/ CIRCULATION PIÉTONNIÈRE

HOARDING/CLÔTURE

TYPE B

CONSTRUCTION YARD

CHANTIER DE CONSTRUCTION

SITE TRAILER

ROULOTTE DE CHANTIER

DEUX SENS

TWO WAY

430 1 2 5 7.5 10m

1:100

PEDESTRIAN CIRCULATION/

CIRCULATION PIÉTONNIÈRE

P

H

A

S

E

 

2

P

H

A

S

E

 

1


