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DESCRIPTION SYMBOL DESCRIPTION
BOITE DE JONCTION 120V, 250x250x150mm A MOINS D’&[’h}%{ﬁg @ 120V JUNCTION BOX, 250x250x150mm UNLESS NOTED OTHERWISE
PRISE DE COURANT DOUBLE, 15A, 120V d]) 120V 15A DUPLEX RECEPTACLE
PRISE DE COURANT DOUBLE, 5-20R d]). 5-20R DUPLEX RECEPTACLE
TRANSFORMATEUR TRANSFORMER
AREA OF WORK
PARKING LOT ADJACENT O CENTRAL TABLEAU INSTALLE EN SURFACE SURFACE MOUNTED PANEL
. HEATING PLANT/
o JONE DE TRAVAL STATIONNEMENT A TABLEAU ENCASTRE . RECESSED PANEL
COTE DE DU-CHAUFFERIE CENTRALE
CONTACTEUR = CONTACTOR
CONDUIT SOUPLE '] FLEXIBLE CONDUIT
A CONDUIT DESCENDANT " CONDUIT DOWN
NARRNARRRARR CONDUIT MONTANT o CONDUIT UP
o M | W . l l RACCORDEMENT FIXE + HARD WIRE CONNECTION
“ COMPTEUR D’HYDRO @ HYDRO METER
N_HH_H. l H_H_H_H CONDUIT PRINCIPAL AU PANNEAU [ ~—————— | HOMERUN BACK TO PANEL
i | BOUT DE CONDUIT AVEC BAGUE | E—————— | CONDUIT STUB C/W BUSHING

= |

NEW LED LIGHT/

FIXTURE/NOUVEAU
LUMINAIRE DEL

GALVANIZED STEEL ANCHOR BOLTS - 4
REQUIRED. COORDINATE WITH LIGHT FIXTURE./VIS
D’ANCRAGE EN ACIER GALVANISE-4 REQUIS.
COORDONNER AVEC L'APPAREIL D'ECLAIRAGE

MIN 915mm

MIN 1828mm

45MPa

1.

m STANDARD BASE

2-ADD TIES TOP @ 100mm 0/C/

2-AJOUTER DES LIENS HAUT A
100mm AU CENTRE

610mm
ROUND

COORDINATE BOLT PATTERN WITH FIXTURE POLE/
COORDONNER LE MODELE DE BOULON AVEC LE POTEAU

BASE DE LUMINAIRE TYPIQUE/
TYPICAL LIGHTING

E

1

c

7 [l
. . . . AREA OF WORK
PARKING LOT ADJACENT TO BUILDING 201/
ZONE DE TRAVAIL STATIONNEMENT
IInnm ADJACENT AU BATIMENT 201
S
~
PLAN DE CLE PARTIELLE/ C
Vs
/7 3851 FALLOWFIELD /
\Ey 1:1500
7.3M POLE
HEIGHT/HAUTEUR DE
POTEAU 7.3M
HANDHOLE,/TRAPPE D’ACCESS
COORDINATE BOLT PATTERN WITH FIXTURE
POLE/COORDONNER LE MODELE DE
BOULON AVEC LE POTEAU
PROVIDE GROUT AT BASE/FOURNIR LE
COULIS DE BOULON AVEC LE POTEAU
AREA OF WORK
610mm CIRCULAR BASE C/W CHAMFERED GUARD HOUSE/
TOP EDGE/BASE CIRCULAIRE DE 610mm ENDROIT DE
COMPLET AVEC CHANFREIN CHANT CONSTRUCTION
SUPERIEUR POSTE DE GARDE
1! FINISHED GRADE/
NIVEAU DEFINITIF DU SOL
AN ANV FRAK R AR
BANANINA NN NIVEAU DEFINITIF DU SOL
15N \\//\\//\\%7 COMPACT GRANULAR A/
HUSSSN I E R GRAVIER 'A’ COMPACTE
N QN
/\>/< N \//\
N /— MIN 53mm DUCT ENTRY/ EQ.
o . ENTREE DE CONDUIT (MIN. 53mm)
—— RIGID PVC CONDUIT FOR POWER/ 915
\ CONDUIT DE PVC RIGIDE POUR ALIMENTATION Mlﬁ”m
_ GROUND CONDUIT/
— CONDUIT DE MISE A LA TERRE
CONCRETE STRENGTH @ — EQ
28 DAYS TO BE 45MPa/ 6-15M VERTICAL/
LA RESISTANCE DU BETON 6-15M VERTICALE
A 28 JOURS DOIT ETRE 1-10M TIE @ 300mm O/C/
1—10M LIE A 300mm AU CENTRE

WARNING TAPE/RUBAN D’AVERTISSEMENT

APPROVED COMPACTED BACKFILL/
REMBLAYAGE COMPACTER APPROVER

[ LEGENDE D’ABREVIATION
ABBREVIATION LEGEND
ABREVIATION | ABBREVIATION | DESCRIPTION
INTERRUPTEUR DE FUITE-A-LA-TERRE ISOLEE GFl GROUND FAULT INTERRUPTING
MISE A TERRE GND GROUND
NOUVEAU N NEW
AU DESSUS DE COMPTOIR oc OVER COUNTER
L INTEMPERIE WP WEATHERPROOF
-
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CALENDRIER DES APPAREILS D’ECLAIRAGE
LIGHTING FIXTURE SCHEDULE
TYPE | DESCRIPTION LAMPS PER FIXTURE VOLT | MOUNTING | REMARKS
LAMPE PAR LUMINAIRE MONTAGE | COMMENTAIRES
ary [rvee  [watts [coLour
COULEUR
EXISTING POLE MOUNTED PARKING LOT LIGHT FIXTURE POLE -
1 N/A| N/A | N/A | N/A |20V
LUMINAIRE SUR POTEAU EXISTANT POUR STATIONNEMENT - -
EXISTING POLE MOUNTED GLOBE TYPE LIGHT FIXTURE POLE -
2 N/A| N/A | N/A | N/A 120V
LUMINAIRE SUR POTEAU EXISTANT A GLOBE - -
NEW 347V POLE MOUNTED PARKING LOT LIGHT FIXTURE APPROX POLE TYPE V' DISTRIBUTION
3 1 | D 3000K | 347V
LUMINAIRE SUR POTEAU NOUVEAU DE 347V POUR STATIONNEMENT 264W - DISTRIBUTION DU TYPE IV
NEW 120V POLE MOUNTED PARKING LOT LIGHT FIXTURE APPROX POLE TYPE SL3 DISTRIBUTION
4 1 | D 3000K | 120V
L LUMINAIRE SUR POTEAU NOUVEAU DE 120V POUR STATIONNEMENT 107W - DISTRIBUTION DU TYPE SL3
[ -
LEGENDE POUR TYPE DE LIGNE
LINE TYPE LEGEND
TYPE DE LIGNES LINE TYPE DESCRIPTION
DEMOLTION | ———————~- DEMOLITION
NOUVEAU TRAVALL NEW WORK
EXISTANT EXISTING
L CONDUIT INSTALLE SOUS TERRAIN —_——— CONDUIT INSTALLED BELOW GRADE
,

LEGENDE D’ECLAIRAGE
LIGHTING LEGEND

DESCRIPTION SYMBOL DESCRIPTION
APPAREIL D'ECLAIRAGE EXTERIEUR MONTE SUR POTEAU — TYPE TEL QU’INDIQUE @ EXTERIOR POLE MOUNTED LIGHT FIXTURE — TYPE AS SHOWN
\ CONTACTEUR D'ECLAIRAGE © LIGHTING CONTACTOR

1. WIRING TO BE RWU90, SIZE AS INDICATED. 1.
2. PROVIDE FINE GRANULAR SAND BED, FREE OF ROCKS AND DEBRIS, TO LAY IN UNDERGROUND 2
TYPICAL: DUCTS. SOUSTERRAINS.
3. PROVIDE OFFSETS TO ALLOW FOR THERMAL ACTION AND MINOR EARTH MOVEMENTS. 3
27mm RIGID PVC CONDUITS FOR 347V .
4, DUCTS TO BE INSPECTED BY AUTHORITY HAVING JURISDICTION (AHJ) PRIOR TO BACK FILL.
LIGHT FIXTURE POLE FEEDER. NUMBER OF 4,
CONDUITS AS PER DRAWINGS./ 5. APPLY AND PAY FOR ALL REQUIRED PERMITS. 5.
TYPIQUE: 6. LOCATIONS, INVERTS, ELEVATIONS, PRESSURES AND FLOWS OF EXISTING SERVICES SHOWN ON THIS 5
J_CONDUIfS EN PVC RIGIDE DE 27mm POUR PLAN ARE FROM AVAILABLE INFORMATION AND MUST BE CONFIRMED ON THE SITE BEFORE :
ALIMENTATION DE 347V DES APPARELLS COMMENCING ANY WORK. REPORT ANY DISCREPANCIES TO THE ENGINEER. KEEP RECORDS OF ALL
o’ CHANGES AND DEVIATION FROM CONTRACT DRAWINGS AT THE END OF THE CONTRACT. PROVIDE A
D’ECLAIRAGE. QUANTITER DE CONDUITS TEL SET OF AS BUILT MARKED UP DRAWINGS.
QU'INDIQUER SUR LES DESSINS 7. ALL MATERIALS AND INSTALLATION TO BE TO LOCAL MUNICIPAL STANDARDS. 7.
8. REINSTATE MUNICIPAL PROPERTIES i.e. : ROADS, SIDEWALKS, ETC. TO MUNICIPAL STANDARDS. 8.
6mm NOMINAL SCREENED SAND/ 9. PIPE BEDDING: . 9. LITERIE POUR TUYAUX:.
SABLE TAMISE 6mm NOMINALE .1 GRANULAR A. .1 GRANULARE A.

f
DETAIL DE CONDUIT SOUS TERRAIN

POUR LUMINAIRE TYPIQUE/

TYPICAL DIRECT BURIED CONDUIT

m DETAIL FOR LIGHT FIXTURES

N.T.S./PAS A L'ECHELLE \Ey N.T.S./PAS A L'ECHELLE

.2 NOT LESS THAN 150mm BELOW THE BOTTOM OF THE PIPE.

10. BACK FILLING:

.1 TO 300mm OVER THE TOP OF THE PIPE — GRANULAR A
.2 EXCAVATED FROM THE SITE , FREE OF ANY CONTAMINATION (ROCKS OVER LARGER THAN 150mm,
ORGANIC OR FROZEN MATERIALS) OR GRANULAR AS APPROVED BY THE SOILS CONSULTANT.

11. MAINTAIN TRENCHES FREE OF WATER AT ALL TIMES.

12. CLEAN PIPES AND FITTING OF DEBRIS AND WATER BEFORE INSTALLATION. 12.
13. CAREFULLY INSPECT MATERIALS BEFORE INSTALLATION, REJECT ALL DAMAGED MATERIALS.

14, CAP OPEN ENDS OF PIPES AND CONDUIT AT THE END OF DAYS WORK.

15. ADVISE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE 48 HOURS IN ADVANCE OF LAYING ANY PIPING OR CONDUITS
PIPE BED TO BE TRUE TO GRADE AND FLAT TO PROVIDE AN EVEN 1.

IN PREPARED TRENCHES.
BEARING SURFACE FOR PIPE.

16. ADVISE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE 48 HOURS IN ADVANCE OF ANY BACKFILLING.

10.  REMBLAYAGE:

RACCORDEMENT DOIT ETRE RWUS0, TAILLE COMME INDIQUE.
FOURNIR LIT DE SABLE FINE GRANULAIRE, LIBRE DE ROCHES ET DEBRIS, POUR DEPOSER LES CONDUITS

FOURNIR DES OFFSETS POUR PERMETTRE L'ACTION THERMIQUE ET LES MOUVEMENTS DE LA TERRE MINEURS.

CONDUITS DOIVENT ETRE INSPECTE PAR AUTORITE COMPETENTE (AHJ) AVANT LE REMBLAYAGE.
APPLIQUER ET PAYER POUR LES PERMIS REQUIS.

LIEUX, INVERTIS, ELEVATIONS, PRESSIONS ET FLUX DE SERVICES EXISTANTS FIGURANT SUR CE PLAN SONT DES
INFORMATIONS DISPONIBLES ET DOIVENT ETRE CONFIRMEES SUR LE SITE AVANT D’ENTAMER TOUTE INTERVENTION.
SIGNALER TOUTE ANOMALIE A L'INGENIEUR. GARDER DES RECORDS DE TOUS LES CHANGEMENTS ET ECARTS DES
DESSINS DE CONTRAT A LA FIN DU CONTRAT. FOURNIR UN ENSEMBLE DE DESSINS MARQUE COMME CONSTRUIT.
TOUS LES MATERIAUX ET INSTALLATIONS DOIVENT ETRES CONFORMES AUX NORMES MUNICIPALES LOCAUX.
RETABLIR LES PROPRIETES MUNICIPALES i.e. : ROUTES, TROTTOIRS, ETC. CONFORMES AUX NORMES MUNICIPALES.

.2 PAS MOINS DE 150MM EN DESSOUS DU FOND DU TUYAU.

.1 A 300MM AU DESSUS DU HAUT DU TUYAU — GRANULAIRE A
.2 DEBLAYE DU SITE, LIBRE DE TOUTE CONTAMINATION (ROCHES SUR PLUS DE 150MM, MATERIAUX ORGANIQUES
OU CONGELES) OU GRANULAIRE APPROUVE PAR LE CONSULTANT DES SOLS.

11, CONSERVER LES TRANCHEES LIBRE D’EAU EN TOUT TEMPS.

NETTOYER LES TUYAUX ET LES RACCORDS DE DEBRIS ET D’EAU AVANT L'INSTALLATION.
13.  INSPECTER ATTENTIVEMENT LES MATERIAUX AVANT L'INSTALLATION, REJETEZ TOUS LES MATERIAUX ENDOMMAGES.
14.  BOUCHER LES TUYAUX ET CONDUITS OUVERTS A LA FIN DU JOUR DE TRAVAIL.
AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE 48 HEURES A L'AVANCE DE POSER TOUT TUYAUTERIE OU CONDUITES EN

TRANCHEES APPRETES. LA LITERIE DOIT ETRE EXACT ET PLAT POUR FOURNIR UNE SURFACE DE SUPPORT EGALE
POUR LE TUYAU.

16.  AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE 48 HEURES A L’AVANCE DU REMBLAYAGE.
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=— 3500mm\ APPROX
3500mm  APPROX

7000mm  APPROX

4600mm APPROX
CONTACTORS (X3)/
CONTACTEUR (X3)
r———" ('J\('J\

L —41 W

PANEL 'B’/

PANEL 'A’/

7

PANNEAU 'B'/ PANNEAU A’
v 4
|
x4 |
Qv |
T | EXISTING BELOW GRADE CABLING/
| CABLAGE EXISTANT SOUS LE NIVEAU
| DU SOL
T I
e e l_ %___i_r(___f_:___%__]_
WN TO SERVICE MAST

AU, MAT DE SERVI

ARAF AnA A~

POSTE DE GARDE - CUVRAGES DE DEMOLITION
m GUARD HOUSE DEMOLITION WORK

QZ/ 1:75 |

3@ EXISTING SERVICE MAST/
MAT DE SERVICE EXISTANT

EXISTING OVERHEAD
CABLES/

CABLES AERIENNES
EXISTANTS

EXISTING HYDRO SERVICE
POLE/

POTEAU DE SERVICE
L D'HYDRO EXISTANT

\TX@
N

NOTES GENERALES: )

ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT ASSURER QUE TOUS LES TRAVAUX DU
POSTE DE GARDE EST PREPARER, INSTALLE ET COORDONNEE AFIN D’ASSURER

QU'UNE SEUL INTERRUPTION DE SERVICE EST NECESSAIRE ET PLANIFIER DURANT
UNE FIN DE SEMAINE.

FINITIONS AU POSTE DE GARDE SE COMPOSENT DE CLOISONS SECHE.
L’ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX REQUIS INCLUANT LE

RAPIEGAGE, LE SCELLEMENT, LA REPARATION AINSI DE PEINTURER DE COULEUR
POUR CORRESPONDRE AVEC LA PEINTURE EXISTANTE POUR ACCOMMODER LES
TRAVAUX ELECTRIQUES.

L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT COMMUNIQUER AVEC L'INGENIEUR POUR
L'INSPECTION DE TOUS LES TRAVAUX SOUTERRAINS AVANT LE REMBLAYAGE.

TOUS LES TRAVAUX DEVANT ETRE COORDONNEES, ET PREVUS A L’ENSEMBLE DES
PHASES DE PAVAGE.

Q@ O

NOTES DE DESSIN: )

TYPIQUE:

DEBRANCHER ET RETIRER LE CABLE CHAUFFANT A L'INTERIEUR DE LA DALLE. RETIRER

LE CABLAGE, LE CONDUIT ET LA BOITE DE JONCTION, EN REVENNANT JUSQU'AU
PANNEAU.

TYPIQUE:

RETIRER LES PANNEAUX EXISTANT 'A" ET 'B’, LES CONTACTEURS ASSOCIES AVEC LE
CABLAGE CHAUFFANT, LES DISPOSITIFS REDONDANTS DANS LE CABINET SUSPENDUE AINSI
QUE L'ARTERE VENANT DES PANNAUX AU GARDE DE POSTE. COORDONNER TOUS LES
INTERRUPTIONS DE SERVICE AINSI QUE LE TRANSFERT DE SERVICE AVEC LE
REPRESENTANT DU MINISTERE ET 'HYDRO OTTAWA LIMITED’ AFIN DE TERMINER LA MISE A

JOUR DU SERVICE D’ELECTRICITE. SE REPORTER AU DETAIL 1/E3 POUR PLUS DE
DETAILS.

DEBRANCHER ET RETIRER L'ARTERE SOUS LE NIVEAU DU SOL ET LE CABLE AERIEN A
PARTIR DU TRANSFORMATEUR DE MONTAGE SUR POTEAU DE °HYDRO OTTAWA LIMITED".
RETIRER LES CANALISATION MULTITUBULAIRE EN BETON A PARTIR DU POTEAU DE
RETOUR AU GARDE DE POSTE TEL INDIQUER. TOUS LES TRAVAUX D’EXCAVATION ET LES
TRAVAUX CONNEXES A ETRE EFFECTUER PAR LE CORPS DES METIER GENERAUX.
COORDONNER TOUS LES INTERRUPTIONS DE SERVICE AINSI QUE LE TRANSFERT DE
SERVICE AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE ET 'HYDRO OTTAWA LIMITED’. SE
REPORTER AU DETAIL 1/E3 POUR PLUS DE DETAILS.

L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT PAYER POUR LE REMPLACEMENT DU
TRANSFORMATEUR DE MONTAGE SUR POTEAU. LE REMPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR
DOIT ETRE EFFECTUER PAR 'HYDRO OTTAWA LIMITED’. COORDONNER TOUS LES
INTERRUPTIONS DE SERVICE AINSI QUE LE TRANSFERT DE SERVICE AVEC LE
REPRESENTANT DU MINISTERE ET ’HYDRO OTTAWA LIMITED’. SE REPORTER AU DETAIL
1/E3 POUR PLUS DE DETAILS.

CONDUITS EXISTANT SOUS LE SOL DE BETON SITUER AU POSTE DE GARDE DOIVENT
ETRE REUTILISES DANS LA NOUVELLE CONSTRUCTION. SE REPORTER AU DETAIL 1/E3
POUR PLUS DE DETAILS.

GENERAL NOTES: A

ELECTRICAL CONTRACTOR TO ENSURE ALL GUARDHOUSE WORK IS PREPARED,

INSTALLED AND COORDINATED TO ENSURE ONLY ONE (1) SHUTDOWN IS REQUIRED
AND SCHEDULED OVER A WEEKEND.
FINISHES IN GUARD HOUSE ARE DRYWALL. ELECTRICAL CONTRACTOR TO PATCH,

SEAL, REPAIR, AND PAINT TO MATCH EXISTING TO ACCOMMODATE ELECTRICAL
WORK.

ELECTRICAL CONTRACTOR TO CONTACT ENGINEER FOR INSPECTION OF ALL
UNDERGROUND WORK PRIOR TO BACK FILLING.

ALL WORK TO BE COORDINATED AND SCHEDULED WITH OVERALL PAVING PHASES.

r

DRAWING NOTES: A

TYPICAL:

DISCONNECT AND REMOVE EXISTING IN—SLAB HEAT TRACING C/W CONDUIT, WIRING AND
JUNCTION BOX, BACK TO PANEL.

TYPICAL:

REMOVE EXISTING ELECTRICAL PANELS 'A’ AND ’'B’, HEAT TRACING CONTACTORS, AND
REDUNDANT DEVICES WITHIN OVERHEAD CABINET AND FEEDER FROM GUARDHOUSE
PANELS. COORDINATE SHUTDOWN AND SERVICE TRANSFER WITH DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE. RETAIN THE SERVICES OF HYDRO OTTAWA LIMITED TO COMPLETE
SERVICE UPGRADE. REFER TO 1/E3 FOR FURTHER DETAIL.

DISCONNECT AND REMOVE EXISTING BELOW GRADE AND OVERHEAD PANEL FEEDER FROM
POLE MOUNTED HYDRO OTTAWA LIMITED TRANSFORMER. REMOVE EXISTING BURIED DUCT
FROM POLE TO GUARD HOUSE AS SHOWN. ALL EXCAVATION AND ASSOCIATED WORK BY
GENERAL TRADES. COORDINATE SHUTDOWN AND SERVICE TRANSFER WITH DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE AND HYDRO OTTAWA LIMITED. REFER TO 1/E3 FOR FURTHER DETAIL.

ELECTRICAL CONTRACTOR SHALL PAY FOR REPLACEMENT OF EXISTING POLE MOUNTED
HYDRO TRANSFORMER. TRANSFORMER REPLACEMENT BY HYDRO OTTAWA LIMITED.
COORDINATE SHUTDOWN AND SERVICE TRANSFER WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
AND HYDRO OTTAWA LIMITED. REFER TO 1/E3 FOR FURTHER DETAIL.

EXISTING CONDUIT IN CONCRETE SLAB OF GUARD HOUSE TO BE RE-USED IN NEW
CONSTRUCTION. REFER TO 1/E3 FOR FURTHER DETAIL.

HEAT CABLE NORTH

CABLE CHAUFFANT NORD

PRISE EXTERIEUR/EXTERIOR PLUG
PRISE EXTERIEUR/EXTERIOR PLUG
PRISE EXTERIEUR/EXTERIOR PLUG
PRISE EXTERIEUR/EXTERIOR PLUG
PRISE COMPTOIR/EXTERIOR PLUG
PRISE COMPTOIR/EXTERIOR PLUG

PRISE COMPTOIR/EXTERIOR PLUG
PRISE COMPTOIR/EXTERIOR PLUG

PORTAIL ELECTRIQUE/ELECTRIC GATE

PANNEAU EXISTANT 'B'

(A DEMOLIRY/
EXISTING PANEL 'B'
(TO BE DEMOLISHED)
VOLTAGE 120/208vV
PHASE 10
WIRE/FILS W
RATING AMPS/AMPERAGE 200A
TRIM/MOULURE RECESSED/ENCASTRE

SN

m1 2
TEMP CONTROL
3 4 CONTROLLER TEMP

HEAT CABLE WEST

CABLE CHAUFFANT WEST

D2
3D

/9 10
SPACE/ESPACE M\ 12 SPACE/ESPACE
PANNEAU EXISTANT A’
EXISTING PANEL 'A’
VOLTAGE 120,/208V
PHASE 18
WIRE/FILS 3w
RATING AMPS/AMPERAGE ~ 200A
TRIM/MOULURE RECESSED,/ENCASTRE
Q1 2 () LIGHT POST/LAMPADAIRE
152 4 (15) CANOPY LIGHT/LUMINAIRE CANOPE
5 6 /15\ CEILING LIGHT FAN/
. N VENTILATEUR PLAFONNIER
15 15 COOLER/GLACIERE
mg 10 /15\ TIME ALARM/ALARME TEMPS
15 12 /15\ RECEPTACLES/PRISES
mw 14 /15\ INTERCOM,/INTERCOM
1512 16 @ HAND DRYER/SECHE MAINS
17 18 /N SMOKE DETECTOR & TIMER/
15 DETECTEUR DE FUMER & MINUTERIE
UNITE AC 30 15 KITCHEN UNIT/UNITE DE CUISINE
21 22 /15\ EXHAUST FAN/,
BB HEATERS ”3 PN VENTILATEUR D'EXTRACTION
CHAUFFAGE 20 15 UNIDENTIFIED/NON IDENTIFIE
ﬁzs 26 /N
HW TANK
EAU CHAUDE 202 B
(o2 0
31 32 M
33 34 M
35 36 M)
SPACE
N7 3B /N ESPACE
39 40
SPACE 2 m
ESPACE (W 2 (s PANEL B/PANNEAU B
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HEAT TRACING
CONTROLLER/
PANNEAU DE
COMMANDE POUR
/ CABLES CHAUFFANT PANN A
/ o

PANEL ‘A

S FXISTING SERVICE MAST/
g MAT DE SERVICE EXISTANT

<4 — ] S - - - - - Lf(

N\ E MAST/

M0 R ek e 536+anp/103mef] DE2 DUCT E
UNDERGROUND FEEDER C/W CONDUIT BY—F

CONTRACTOR/

NOUVEAU ATERE DE CALIBRE 3#3/0+GND
SOUS TERRAIN COMPLET AVEC UN CONDUIT DE
53mm PAR CET ENTREPRENEUR

EXISTING 200A HYDRO

METER/
COMPTEUR EXISTANT
D’HYDRO DE 200A

POSTE DE GARDE NOUVEAU TRAVAUX
m GUARD HOUSE NEW WORK

E3 1:75

c

NEW 3#3/0+GND OVERHEAD ——>
NEUTRAL SUPPORTED CABLE
BY THIS CONTRACTOR/
NOUVEAU CABLE AERIEN DE
CALIBRE 3#3/0+GND SOUTENU
AVEC LE NEUTRE

NEW 50KVA TRANSFORMER BY

HYDRO OTTAWA LIMITED/
NOUVEAU TRANSFORMATEUR DE

50KVA PAR 'HYDRO OTTAWA
LIMITED’.

NOTES GENERALES:

1. ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT ASSURER QUE TOUS LES TRAVAUX DU
POSTE DE GARDE EST PREPARER, INSTALLE ET COORDONNEE AFIN D’ASSURER

QU'UNE SEUL INTERRUPTION DE SERVICE EST NECESSAIRE ET PLANIFIER DURANT
UNE FIN DE SEMAINE.

2. FINITIONS AU POSTE DE GARDE SE COMPOSENT DE CLOISONS SECHE.
L’ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX REQUIS INCLUANT LE
RAPIEGAGE, LE SCELLEMENT, LA REPARATION AINS| DE PEINTURER DE COULEUR
POUR CORRESPONDRE AVEC LA PEINTURE EXISTANTE POUR ACCOMMODER LES
TRAVAUX ELECTRIQUES.

3. L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT COMMUNIQUER AVEC L’INGENIEUR POUR
L'INSPECTION DE TOUS LES TRAVAUX SOUTERRAINS AVANT LE REMBLAYAGE.

4. TOUS LES TRAVAUX DEVANT ETRE COORDONNEES, ET PREVUS A L'ENSEMBLE DES
PHASES DE PAVAGE.

NOTES DE DESSIN:

FOURNIR UN NOUVEAU TRANSFORMATEUR ABAISSEUR DE TENSION DE 50KVA, 14, 13.8
KV—120/240V APPARTENANT A HYDRO. TRANSFORMATEUR DOIT ETRE FOURNI ET
INSTALLER PAR 'HYDRO OTTAWA LIMITED’. FOURNIR NOUVEAU CABLE AERIEN DE CALIBRE
3#3/0+GND SOUTENU AVEC LE NEUTRE AU MAT DE SERVICE EXISTANT. COORDONNER
TOUS LES INTERRUPTIONS DE SERVICE AINSI QUE LE TRANSFERT DE SERVICE AVEC LE
REPRESENTANT DU MINISTERE ET 'HYDRO OTTAWA LIMITED'. SE REPORTER A 2/E3 POUR
PLUS DE DETAILS.

@ ACHEMINER LE NOUVEAU SERVICE DANS LE MAT DE SERVICE EXISTANT ET FOURNIR UN

NOUVEAU ARTERE SOUS TERRAIN COMPLET AVEC CANALISATION DE TYPE DB2 AU POSTE
DE GARDE TEL INDIQUER, ET LE RACCORDER AU COMPTEUR EXISTANT D’HYDRO DE 200
AMPERES.

@ FOURNIR UN NOUVEAU PANNEAU DE 200A, 120/240V, 14, 3FILS AVEC DISJONCTEUR

PRINCIPAL DE COORDONNER L'INTERRUPTION DE SERVICE ET LA PERMUTATION DU
PANNEAU AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE. FOURNIR DES DISUONCTEUR POUR
ALIMENTER LE POSTE DE GARDE. REBRANCHER TOUS LES CHARGES CONSERVES DU
POSTE DE GARDE AU NOUVEAU PANNEAU.

TYPIQUE:

@ FOURNIR UN NOUVEAU SYSTEME DE FUSION DE NEIGE COMPLET AVEC PANNEAU DE
COMMANDE ET CAPTEUR DE PRECIPITATIONS. FOURNIR TOUS LES RACCORDEMENT
ELECTRIQUES AINSI QUE TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS POUR UN SYSTEME
FONCTIONNEL COMPLET. FOURNIR DES NOUVEAUX DISJONCTEURS, LE CABLAGE ET DES
CONDUITS TEL NECESSAIRE DU NOUVEAU PANNEAU 'A’ POUR ACCOMMODER LE NOUVEAU
SYSTEME DE FUSION DE NEIGE.

@ INTERCEPTER LE CONDUIT EXISTANT SOUS TERRAIN A PARTIR DU COMPTEUR ET

PROLONGER UN NOUVEAU CONDUIT AU MAT DE SERVICE EXISTANT (8 METRES AU
DESSUS LE SOL). FOURNIR UN NOUVEAU ARTERE A PARTIR DU COMPTEUR EXISTANT
D’HYDRO AU NOUVEAU TRANSFORMATEUR MONTER SUR POTEAU.

FINISHED GRADE/
NIVEAU DEFINITIF DU SOL

NUANCANCANCANCANAN
//\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\/// APPROVED COMPACTED BACKFILL/
/\</></><//\</><//\<//\</ R REMBLAYAGE COMPACTER APPROVER
K. \\///\\///\\///\\///\\///\\///\\// RN WARNING TAPE/RUBAN D’AVERTISSEMENT
SEARKRKEKRK
\ : 103mm DB2 DUCT FOR 120/240V PANEL
915mm FEEDER./CANALISATION DE TYPE DB2 DE
MIN. CALIBRE 103mm POUR L’ARTERE DU
o 45omm MK, NOUVEAU PANNEAU DE 120/240V.
75mm MN. | : 6mm NOMINAL SCREENED SAND/
f pres——— SABLE TAMISE 6mm NOMINALE

EXISTING HYDRO SERVICE

POLE/
POTEAU DE SERVICE

D'HYDRO EXISTANT

A, TRENCH AND BACKFILL MATERIAL TO BE INSPECTED BY ESA AND HYDRO OTTAWA
LIMITED PRIOR TO BACK FILLING./LES MATERIAUX D'ENSOUILLEMENT ET DE
REMBLAYAGE DOIT ETRE INSPECTER PAR L'OFFICE DE LA SECURITE DES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET 'HYDRO OTTAWA LIMITED’ AVANT LE REMBLAYAGE.

B. INSTALL UNDERGROUND CABLE IN 103mm DB2 DUCT./INSTALLER LE CABLE
SOUTERRAIN DANS UNE CANALISATION DE TYPE DB2.

C. ALL BACKFILL MATERIAL MUST BE APPROVED BY HYDRO OTTAWA INSPECTOR. FOR
ACCEPTABLE BACKFILL MATERIAL, SEE HYDRO OTTAWA SPECIFICATION DOCUMENT
GCS0001 APPENDIX 'A’./TOUS LES MATERIAUX DE REMBLAYAGE DOIVENT ETRE
APPROUVES PAR UN INSPECTEUR DE 'HYDRO OTTAWA LIMITED" POUR LES
MATERIAUX DE REMBLAYAGE ACCEPTABLES VOIR LE DOCUMENT DE SPECIFICATION
"HYDRO OTTAWA LIMITED’ GCS0001, ANNEX "A'.

DETAIL DU CONDUIT EN FOUIE

POUR L'ARTERE DU PANNEAU

DIRECT BURIED CONDUIT
m DETAIL FOR PANEL FEEDER

W NT.S./PAS A L'ECHELLE

GENERAL NOTES:

1. ELECTRICAL CONTRACTOR TO ENSURE ALL GUARDHOUSE WORK IS PREPARED,
INSTALLED AND COORDINATED TO ENSURE ONLY ONE (1) SHUTDOWN IS REQUIRED
AND SCHEDULED OVER A WEEKEND.

2. FINISHES IN GUARD HOUSE ARE DRYWALL. ELECTRICAL CONTRACTOR TO PATCH,
SEAL, REPAIR, AND PAINT TO MATCH EXISTING TO ACCOMMODATE ELECTRICAL
WORK.

3. ELECTRICAL CONTRACTOR TO CONTACT ENGINEER FOR INSPECTION OF ALL
UNDERGROUND WORK PRIOR TO BACK FILLING.

4. ALL WORK TO BE COORDINATED AND SCHEDULED WITH OVERALL PAVING PHASES.

([ DRAWING NOTES: A

PROVIDE NEW HYDRO OWNED 50KVA, 18, 13.8KV—120/240V STEP DOWN TRANSFORMER
SUPPLIED AND INSTALLED BY HYDRO OTTAWA LIMITED. PROVIDE NEW 3#3/0+GND
OVERHEAD NEUTRAL SUPPORTED CABLE TO EXISTING SERVICE MAST. COORDINATE
SHUTDOWN AND SERVICE TRANSFER WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AND HYDRO
OTTAWA LIMITED.

@ RUN NEW SERVICE DOWN EXISTING SERVICE MAST AND PROVIDE NEW UNDERGROUND
FEEDER C/W DB2 DUCT TO GUARD HOUSE AS SHOWN AND TERMINATE AT EXISTING
200A HYDRO METER. REFER TO 2/E3 FOR FURTHER DETAIL.

PROVIDE NEW 200A, 120/240V, 16, 3W PANEL C/W 200A MAIN BREAKER. COORDINATE
SHUTDOWN AND NEW PANEL SWITCH OVER WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
PROVIDE BREAKERS TO FEED EXISTING GUARDHOUSE LOADS. RECONNECT ALL RETAINED
GUARDHOUSE LOADS TO NEW ELECTRICAL PANEL.

SENSOR. PROVIDE ALL ELECTRICAL CONNECTIONS AND ACCESSORIES FOR A COMPLETE
SYSTEM. PROVIDE NEW BREAKERS, WIRING AND CONDUIT AS REQUIRED FROM NEW
PANEL ‘A" TO ACCOMMODATE NEW IN-SLAB SNOW MELTING SYSTEM.

INTERCEPT EXISTING BURIED CONDUIT FROM METER AND EXTEND NEW CONDUIT TO
EXISTING SERVICE MAST (8M ABOVE GRADE). PROVIDE NEW FEEDER FROM EXISTING
HYDRO METER TO NEW POLE MOUNTED TRANSFORMER.

TYPICAL:
@ PROVIDE NEW IN-SLAB SNOW MELTING SYSTEM C/W CONTROL PANEL AND PRECIPITATION

NOUVEAU PANNEAU 'A/

NEW PANEL ‘A’
VOLTAGE 120/208V
PHASE 18
WIRE/FILS 3w
RATING AMPS/AMPERAGE ~ 200A
TRIM/MOULURE RECESSED,/ENCASTRE
N
8) 9
m1 2 (1) LIGHT POST/LAMPADAIRE
AL 4 (s CANOPY LIGHT/LUMINAIRE CANOPE
5 6 Fw\ CEILING LIGHT FAN/
; N VENTILATEUR PLAFONNIER
PRIE DIERELR) r p COOLER/GLACRRE
QQ 10 Fw\ TIME ALARM/ALARME TEMPS
150 12 @ RECEPTACLES/PRISES
Q”’ 14 @ INTERCOM,/INTERCOM
PRI'_:SXETE%?OMRPTF?L'% S 16 (o) HAND DRYER/SECHE MAINS
17 18 CS\ SMOKE DETECTOR & TIMER/
AC UNIT o 20 A DETECTEUR DE FUMER & MINUTERIE
UNITE AC 30 15 KITCHEN UNIT/UNITE DE CUISINE
! 2 (15 EXHAUST FAN/VENTILATEUR D'EXTRACTION
BB HEATERS 3 2%
CHAUFFAGE 20 15 UNIDENTIFIED/NON IDENTIFIE
5 26
HW TANK 7 28 GFl | WEST HEATING CABLE
PORTAL Eﬁgﬁ%ﬁéﬂg& 20 80 CABLE CHAUFFANT WEST
FLECTRIC GATE /1;29 > Q EAST HEATING CABLE
(3 32 (g0\ S| CABLE CHAUFFANT EST
33 34 Q
NORTH HEATING CABLE
N5 36 /)1 | CABLE CHAUFFANT NORD
N37 38
HEAT TRACING CONTROLLER
V9 40 PANNEAU DE COMMANDE POUR
15 CABLE CHAUFFANT
O\ 2 M
3 4 M
5 46 /M
47 48 /M
49 5 /)
) 52 /M
B3 5 /M
/5 56 /)
7 58 /)
9 60 /1
6! 62
63 64
SPACE SPACE
ESPACE (85 66 /1 ESPACE
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PANNEAU EXISTANT
'PC-8" 120,208V,

EXISTING PANEL/
PANNEAU  EXISTANT

'A1" 347/600V, 12
EXISTING PANEL/
PANNEAU EXISTANT
‘A 600V, 100A

225A
E_

)

Canada

1.

GENERAL NOTES:

ALL EXCAVATION AND ASSOCIATED WORK BY GENERAL TRADES.

I*I Public Works and Travaux publics et
Government Services services gouvernementaux

Canada Canada
Real Property Direction générale
Branch des biens immobiliers

~N

NOTES GENERALES:

TOUS LES TRAVAUX D’EXCAVATION ET TRAVAUX CONNEXES A ETRE EFFECTUER PAR

LE CORPS DE METIER GENERAUX. )
~N

NOTES DE DESSIN:

TYPIQUE:

DEBRANCHER ET RETIRER LE LAMPADAIRE EXISTANT COMPLET AVEC LE CABLAGE ET
CONDUIT SOUS TERRAIN EN REVENANT JUSQU'A L'ENDROIT INDIQUER. SECURISER ET
BOUCHER LE CONDUIT.

TYPIQUE:
COUPER LE CIRCUIT D'ECLAIRAGE EXTERIEUR EXISTANT ABANDONNEES ET RETIRER

CABLAGE, EN REVENANT JUSQU'AU PANNEAU ET SECURISER. FAIRE LA MISE A JOUR DES

CALENDRIERS DU PANNEAU.

TYPIQUE:
DEBRANCHER ET RETIRER LA BOITE DE TIRAGE EXISTANT ENCASTRE DANS LE SOL

COMPLET AVEC CABLAGE SOUS TERRAIN ET CABLAGE, EN REVENANT JUSQU’AU PANNEAU
ET SECURISER.

J

PLAN DU SITE PARTIELLE - P STATIONNEMENT
POUR EDIFICE 201-OUVRAGES DE DEMOLITION
PART SITE PLAN - DEMOLITION BUILDING 201 PARKING LOT

&

1:300

DRAWING NOTES:

TYPICAL:
DISCONNECT AND REMOVE EXISTING LIGHT STANDARDS C/W BURIED WIRING AND
CONDUIT TO LOCATION SHOWN. MAKE SAFE AND CAP CONDUIT.

TYPICAL:
CUT EXISTING ABANDONED EXTERIOR LIGHTING CIRCUITS AND REMOVE WIRING BACK TO
PANEL AND MAKE SAFE. UPDATE PANEL SCHEDULE.

TYPICAL:
DISCONNECT AND REMOVE EXISTING IN-GROUND PULL BOX C/W BURIED CONDUIT AND
WIRING BACK TO SOURCE AND MAKE SAFE.
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PANNEAU  EXISTANT
'PC-8" 120/208V, 225A

EXISTING PANEL/

PANNEAU  EXISTANT
'A1" 347/600V, 12
EXISTING PANEL/
PANNEAU EXISTAN
‘A 600V, 100A
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2#10+GND-27mmC

7~ e N
NOTES GENERALES: GENERAL NOTES:
1. TOUT EXCAVATION ET REPERAGE DE SERVICE PAR METIER GENERAUX 1. ALL EXCAVATION AND LOCATES BY GENERAL TRADES.
5 TOUS LES TRAVAUX SONT COORDONNES ET PREVUES AVEC LES PHASES DE PAVAGE. 2 AL WORK'TO BE COORDINATED AND SCHEDULED WITH OVERALL PAVING PHASES.
e . 2
s NOTES DE DESSIN N DRAWING NOTES:
; TYPICAL:
TYPIQUE: PROVIDE NEW 347V LED LIGHT FIXTURE C/W ARM EXTENSION, 7.6M ROUND PAINTED
FOURNIR LUMINAIRE 347V DEL AVEC BRAS D' EXTENSION, POLE EN ALUMINUM PEINTE ALUMINUM_POLE AND CONCRETE BASE. LIGHT FIXTURES SHALL NOT BE INSTALLED IN
DE 7.6M ET BASE DE BETON . LUMINAIRES NE SONT PAS INSTALLES DANS LA ZONE DE PAVED PARKING AREA.
STATIONNEMENT PAVEE. (Z) PROVDE NEW 1-POLE, 347V, 20A BREAKER WITHN PANEL ‘A1’ /W WIRING, CONDUT
AND FINAL TERMINATION TO NEW LIGHT FIXTURES.
FOURNIR NOUVEAU DISJOCTEUR 1 P, 347V, 20A DANS PANNEAU 'A1" AVEC CABLAGE
CONDUIT ET CESSATION FINALE AU NOUVEAUX LUMINAIRES. PROVIDE NEW 347V 3-POLE 20A CONTACTOR. TIE NEW CONTACTOR INTO EXISTING
(3) FOURNIR CONTACTEUR 347V/37/20A. BRANCHER LE CONTACTEUR AU CONTROLEUR DE PHOTOCELL CONTROLS AND NEW TYPE 3 LIGHTING CIRCUIT.
PHOTOCELLULES EXISTANT ET NOUVEAUX CIRCUIT D'ECLAIRAGE DE TYPE 3. INTERCEPT EXISTING CONDUIT AND WIRING FEEDING EXISTING TYPE 1 LIGHT FIXTURE.
INTERCEPTER LE CONDUIT ET CABLAGE EXISTANTS QUI ALIMENTENT LES LUMINAIRES DE PROVIDE NEW PVC JUNCTION BOX ON BACK SIDE OF EXISTING TYPE 1 LIGHT FIXTURE
TYPE 1 EXISTANTS. FOURNIR UNE NOUVELLE BOTTE DE JONCTION EN EVC SUR LE COTE BASE C/W CONDUIT AND WIRING TO TIE IN EXISTING LIGHTING CIRCUITS AND NEW TYPE
ARRIERE DE LA BASE DU LUMINAIRE DE TYPE 1 AVEC CONDUIT ET CABLAGE POUR SE 3 LIGHTING CIRCUITS.
RACCORDER AUX CIRCUITS D'ECLAIRAGE EXISTANTS ET AUX NOUVEAUX CIRCUITS
L D'ECLAIRAGE DE TYPE 3. ) \- J

RIGID PVC JUNCTION BOX/

NEW
/BOITE RIGIDE DE PVC

FINISHED GRADE/
NIVEAU DEFINITION DU SOL

2#10+GND—27mmc—/<>
2#10+GND~27mmC
A1
A1 _
— . — e = = ——— == - T T T T |
2#10+GND—27mmC—<iD
T | | |
EXISTING LIGHT FIXTURE/
| LUMINAIRE  EXISTANT
. . _Int—
| | a-1GH
T (D) A1-1
/N ]
/ | SRR
2410+ GND-27mme—F \ i
\ / \
/ \ |
' o
\\ N /\\\/\\/\\/
IO
- K
\\ ///\\///
- . 2
\ Q
A 2#1o+cND—27mmc—és? 7
\ EXISTING RIGID PVC CONDUIT FROM
: BUILDING 201 BASEMENT/
\ CONDUIT EXISTANT RIGIDE DE PVC
/ : DU SOUS-SOL DU BATIMENT 201
\ : PROVIDE NEW RIGID PVC CONDUIT
\ AND TIE INTO EXISTING CONDUIT
: FROM BUILDING 201 BASEMENT/
\ 2104 GND-27mmC FOURNIR NOUVEAU CONDUIT RIGIDE
] | DE PVC ET RELIE AU CONDUIT
\OLR 3)A11 EXISTANT DU SOUS-SOL DE
-~ - 5 — — — BAITMENT 201

PLAN DE SITE PARTIEL - NOUVEAUX TRAVAUX STATIONNEMENT BATIMENT 201
m PART SITE PLAN - NEW WORK BUILDING 201 PARKING LOT

\\Ey 1:300

R

R
24

SN

MIN 915mm

o
&N
224

NEW RIGID PVC CONDUIT TO NEW
TYPE 3 LED LIGHT FIXTURES/
NOUVEAU CONDUIT RIGIDE DE
PVC A NOUVEAU LUMINAIRE TYPE
3 DEL

PROVIDE NEW RIGID PVC CONDUIT
FROM NEW JUNCTION BOX/
FOURNIR NOUVEAU CONDUIT
RIGIDE DE PVC DE LA NOUVELLE
BOITE DE JONCTION

EXTENSION DE CIRCUIT EXISTANT DE LUMIERE
m EXISTING LIGHT STANDARD CIRCUIT EXTENSION

E5 / NI.S/PAS A L'ECHELLE

G

PARSONS

%L_. Goodkey Weedmark
iﬁwﬁ Consulting Engineers

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED

1688 Woodward Dr. 613 727-5111  Voice
Ottawa Ontario 613 727-5115 Fax
Canada K2C 3R8 www.gwal.com Web

2 ISSUED FOR TENDER 2016/06/23]
EMIS POUR APPEL D'OFFRES
1 ISSUED FOR TENDER 2016/06/07
EMIS POUR APPEL D'OFFRES
0 ISSUED FOR TENDER 2016/05/27
EMIS POUR APPEL D'OFFRES
1 ISSUED FOR 100% REVIEW 2016/05/20]
POUR REVUE 100%
0 ISSUED FOR 100% REVIEW 2016/04/20]
POUR REVUE 100%
0 ISSUED FOR 99% REVIEW 2016/04/13]
POUR REVUE 99%
0 ISSUED FOR 66% REVIEW 2016/02/17
POUR REVUE 66%
revisions description date

A detail no.
no. du detalil

B location drawing no.
sur dessin no.

C drawing no.
dessin no.

project projet
AGENCE CANADIENNE
D'INSPECTION
DES ALIMENTS
OTTAWA LABORATOIRE
FALLOWFIELD RESUFACAGE DE
CHEMIN ET STATIONNEMENT

CANADIAN FOOD
INSPECTION AGENCY
OTTAWA LABORATORY
FALLOWFIELD
RESURFACING

ROADWAYS & PARKING
3851 FALLOWFIELD ROAD, OTTAWA, ONTARIO

drawing dessin

TRAVAUX D'ELECTRICITE -
PARC DE STATIONNEMENT

POUR L'EDIFICE 201 -
NOUVEAUX TRAVAUX

ELECTRICAL
BUILDING 201 PARKING LOT
NEW WORK

Designed By C.CLIFFORD Congu par
Date 2015/09/15 (yyyy/mm/dd)
Drawn By C.CLIFFORD Dessiné par
Date 2015/09/15 (yyyy/mm/dd)
Reviewed By J.MOFFAT Examiné par
Date 2015/09/15 (yyyy/mm/dd)

Approved By Approuveé par

Date 2015/09/15 (yyyy/mm/dd)
Tender Soumission
N/A

Project Manager Administrateur de projets

Project no. No. du projet

475266

Drawing no. No. du dessin

ES OF 6

AARAF AAA — A~



ARAF AnA A~

N\

P

\\

TO PANEL ‘B’ LOCAT

IN' BASEMENT/

E\A

OL

1§

F

PLAN DU SITE PARTIELLE - DEMOLITION
STATIONNEMENT DE L'USINE DE CHAUFFAGE CENTRAL
PART SITE PLAN - DEMOLITION

m CENTRAL HEATING PLANT PARKING LOT

\

\\Ey 1:300

=

|

|

|

|

|

é EXISTING PANEL 'PA-5’
120/208V LOCATED IN
BUILDING 201 BASEMENT/
PANNEAU EXISTANT 'PA-5'
SITUE DANS LE SOUS SOL
DE BATIMENT 201

NOTES GENERALES:

1. TOUTE EXCAVATION ET REPERAGE DE SERVICE PAR METIERS GENERAUX.

NOTES DE DESSIN:

DEBRANCHER ET RETIRER LUMINAIRE 120V EXISTANT AVEC CABLAGE ET CONDUIT
JUSQU’A LA BASE DE LUMINAIRE EXISTANT.

@ TYPIQUE:

DEBRANCHER ET RETIRER PRISES DE COURANT EXISTANTES AVEC SUPPORT C—CHANNEL.
RETIRER LE CABLAGE ET CONDUIT JUSQU'AU PERIMETRE DE LA ZONE DE TRAVAIL PAVER,

ABANDONNER ET RENDRE SECURITAIRE. REUTILISER LES CIRCUITS DANS LA NOUVELLE
CONSTRUCTION.

() e

FOURNIR NOUVEAU LUMINAIRE DE 120V DEL AVEC CABLAGE ET CONDUIT ET RELIER AU
LUMINAIRE EXISTANT.

@ TYPIQUE:
FOURNIR NOUVELLE PRISE DE 120V 20A GFI AVEC COUVERCLE TOUT — EN -
UTILISATION, CONDUIT ET RACCORDEMENT AU SOUS-SOL DE L'USINE DE CHAUFFAGE
CENTRAL. INTERCEPT LES CIRCUITS DE PRISES RETENUS DURANT LA DEMOLITION.
REMPLACER LES DISJONCTEURS EXISTANTS 15A 120V AVEC 20A , 120V. FOURNIR
SUPPORT DE 105mmX105mm DE BOIS TRAITE SOUS PRESSION. INSTALLER PRISES A

1220mm AU DESSU DU PLANCHER FINIT. ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE LE
POTEAU PROLONGE DESSOUS LE NIVEAU DE GEL.

GENERAL NOTES:

1. CONTRACTOR TO PROVIDE LOCATES IN THIS AREA AND SUBMIT TO ENGINEER FOR REVIEW

PRIOR TO PROCEEDING.

r

DRAWING NOTES:

DISCONNECT AND REMOVE EXISTING 120V LIGHT STANDARD C/W WIRING AND CONDUIT

@ BACK TO EXISTING FIXTURE BASE.
TYPICAL:

DISCONNECT AND REMOVE EXISTING RECEPTACLES C/W C—CHANNEL SUPPORT. PULL
BACK WIRING AND CONDUIT TO PERIMETER OF PAVED AREA OF WORK, ABANDON AND

MAKE SAFE. REUSE CIRCUITS IN NEW CONSTRUCTION.

TYPICAL:
@ PROVIDE NEW 120V LED LIGHT FIXTURE C/W WIRING AND CONDUIT AND TIE INTO

EXISTING LIGHT STANDARD.

TYPICAL:

@ PROVIDE NEW 120V 20A GFI RECEPTACLE C/W WHILE-IN-USE COVER, CONDUIT AND
WIRING TO BASEMENT OF CENTRAL HEATING PLANT. INTERCEPT EXISTING RECEPTACLE
CIRCUITS RETAINED IN DEMOLITION. REPLACE EXISTING 15A, 120V BREAKERS WITH 20A,
120V. PROVIDE 105mmX105mm PRESSURE TREATED WOOD SUPPORT TO INSTALL
RECEPTACLE 1220mm A.F.F. CONTRACTOR TO ENSURE WOOD POST EXTENDS BELOW

FROST LINE.

N
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