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REAR PARKING LOT
PARC DE STATIONNEMENT A L'ARRIERE

TYPICAL PAVEMENT STRUCTURE FOR IN-SITU PULVERIZATION

MATERIAL LIGHT DUTY PAVEMENT HEAVY DUTY PAVEMENT
Surface Course: HL3 or SP12.5 (PG58-34) 40 mm 40 mm
Binder Course: HL8 or SP19.0 (PG 58-34) 40 mm 50 mm
Granular Base: OPSS Granular A 50 mm 50 mm
Existing Pulverized Pavement Incl. Base/Subbase VARIES VARIES

TYPICAL PAVEMENT STRUCTURE FOR WORKS

MATERIAL LIGHT DUTY PAVEMENT HEAVY DUTY PAVEMENT
Surface Course: HL3 or SP12.5 (PG58-34) 40 mm 50 mm
Binder Course: HL8 or SP19.0 (PG 58-34) 40 mm 40 mm
Granular Base: OPSS Granular A 150 mm 150 mm
Granular Base: OPSS Granular B Type Il 300 mm 375 mm

3851 FALLOWFIELD ROAD OTTAWA, ONTARIO'

BY HOULE CHEVRIER ENGINEERING DATED SEPTEMBER 21, 2015

THE PAVEMENT STRUCTURES ABOVE ARE SHOWN FOR INFORMATION ONLY, REFER TO:
"GEOTECHNICAL INVESTIGATION PAVEMENT REHABILITATION CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY

STRUCTURE TYPIQUE DE CHAUSSEE ET CE, AUX FINS DE PULVERISATION SUR PLACE

VOIE DE CIRCULATION EN

d'assise et (ou) de sous-sol

MATERIAU . CHAUSSEE ULTRA-ROBUSTE
SERVICE REDUIT
Couche de Surface : HL3 ou SP12.5 (PG58-34) 40 mm 40 mm
Couche de Liaisonnement : HL8 ou SP19.0 (PG 58-34) 40 mm 50 mm
Assise Granulaire : Matériau Granulaire A, Selon 'OPSS 50 mm 50 mm
Chaussée Pulvérisée Existante, y Compris les Ouvrages
VARIES VARIES

STRUCTURE TYPIQUE DE CHAUSSEE POUR TRAVAUX

MATERIAU

VOIE DE CIRCULATION EN
SERVICE REDUIT

CHAUSSEE ULTRA-ROBUSTE

Type II, Selon 'OPSS

Couche de Surface : HL3 ou SP12.5 (PG58-34) 40 mm 50 mm
Couche de Liaisonnement : HL8 ou SP19.0 (PG 58-34) 40 mm 40 mm
Assise Granulaire : Matériau Granulaire A, Selon I'OPSS 150 mm 150 mm
Assise Granulaire : Matériau Granulaire de Catégorie B

300 mm 375 mm

LES STRUCTURES DE CHAUSSEE MONTREES CI-AVANT SONT PRESENTEES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT.
SE REPORTER A CE QUI SUIT : ENQUETE GEOTECHNIQUE - TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEE DE
L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS, 3851, CHEMIN FALLOWFIELD, OTTAWA (ONTARIO), TELLE
QUE PRODUITE PAR LA SOCIETE SUIVANTE : HOULE CHEVRIER ENGINEERING ET CE, EN DATE DU 21
SEPTEMBRE 2015.

\

BUILDING

BATIMENT
141

BUILDING
BATIMENT
201
/\ /
- ‘,
BH 15-13
\ )
\ ~—" =
- e
—_— /
—_— ,
— I
30m 15 0 30 60m
™ e ™ s

SCALE / ECHELLE: 1:1500

P aa

~
| 7~
_¥BH15-15 .

CENTRAL HEATING PLANT
CHAUFFERIE CENTRALE \

\ LIMIT OF SCOPE
- DELIMITATION DE LA
PORTEE DES TRAVAUX

MAIN PARKING LOT (FOR PARKING LOT LIGHTING, REFER
TO ELECTRICAL PLANS)

PARC DE STATIONNEMENT PRINCIPAL

(SE REPORTER AUX PLANS DESSINS ELECTRIQUE

AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DES INSTALLATIONS

D'ECLAIRAGE POUR DES PARCS DE STATIONNEMENT.)

KEY PLAN / PLAN CLE:

Canada
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Canada
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Canada
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Real Property
Branch

Direction générale
des biens immobiliers

GENERAL NOTES:

=

CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR ALL LAYOUT FOR CONSTRUCTION PURPOSES.

ALL ELEVATIONS ARE GEODETIC AND UTILIZE METRIC UNITS.

3. JOB BENCH MARK - CONFIRM WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE PRIOR TO
UTILIZATION.

4. ALL GROUND SURFACES SHALL BE EVENLY GRADED WITHOUT PONDING AREAS AND
WITHOUT LOW POINTS EXCEPT WHERE APPROVED SWALE OR CATCH BASIN
OUTLETS ARE PROVIDED.

5. STRIP AND REMOVE ALL TOPSOIL FROM IMPROVED AREAS.

6. COORDINATE AND SCHEDULE ALL WORK WITH OTHER TRADES AND CONTRACTORS.

7. ALL EDGES OF DISTURBED PAVEMENT SHALL BE SAW CUT TO FORM A NEAT AND
STRAIGHT LINE PRIOR TO PLACING NEW PAVEMENT. PAVEMENT REINSTATEMENT
SHALL BE WITH STEP JOINTS OF 500mm WIDTH MINIMUM.

8. CURBS TO BE BARRIER, CONSTRUCTED AS PER OPSD 600.110.

9. RESTORE PAVEMENT STRUCTURE AND SURFACES ON EXISTING ROADS TO A
CONDITION AT LEAST EQUAL TO ORIGINAL AND TO THE SATISFACTION OF THE
MUNICIPAL AUTHORITIES AND DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

10. ALL MATERIAL SUPPLIED AND PLACED FOR PARKING LOT AND ACCESS ROAD
CONSTRUCTION SHALL BE TO OPSS STANDARDS AND SPECIFICATIONS UNLESS
OTHERWISE NOTED. CONSTRUCTION TO OPSS 206, 310 & 314. MATERIALS TO OPSS
1001, 1003 & 1010.

11. ABUTTING PROPERTY GRADE TO BE MATCHED.

12. OBTAIN AND PAY FOR ALL NECESSARY PERMITS AND APPROVALS FROM THE
MUNICIPAL AUTHORITIES PRIOR TO COMMENCING CONSTRUCTION.

13.  MINIMIZE DISTURBANCE TO EXISTING VEGETATION DURING THE EXECUTION OF ALL
WORKS.

14. SEDIMENT CAPTURE SILT SACK TO BE INSTALLED AND MAINTAINED BETWEEN THE
FRAME AND COVER OF ALL CATCHBASINS AND CATCHBASIN MANHOLES DURING
THE CONSTRUCTION PERIOD TO MINIMIZE SEDIMENTS ENTERING THE STORM SEWER
SYSTEM. ALL GRASSED AREAS MUST BE COMPLETED PRIOR TO THE REMOVAL OF
THE SEDIMENT CAPTURE SILT SACK IN THE CATCH BASINS.

15. REMOVE FROM SITE ALL EXCESS EXCAVATED MATERIAL UNLESS OTHERWISE
DIRECTED FROM THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. EXCAVATE AND REMOVE
ALL ORGANIC MATERIAL AND DEBRIS LOCATED WITHIN THE PROPOSED BUILDING,
PARKING AND ROADWAY LOCATIONS.

16. THE APPROVAL OF THIS PLAN DOES NOT EXEMPT THE CONTRACTOR FROM THE
REQUIREMENTS TO OBTAIN THE VARIOUS PERMITS/APPROVALS REQUIRED TO
COMPLETE A CONSTRUCTION PROJECT, SUCH AS BUT NOT LIMITED TO; ROAD CUT
PERMITS, SEWER PERMITS, WATER PERMIT, ETC.

17. AT PROPOSED UTILITY CONNECTION POINTS AND CROSSINGS (I.E. STORM SEWER,

SANITARY SEWER, WATER, ETC.) THE CONTRACTOR SHALL DETERMINE THE PRECISE

LOCATION AND DEPTH OF EXISTING UTILITIES AND REPORT ANY DISCREPANCIES OR

CONFLICTS TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE BEFORE COMMENCING

WORK.
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PARSONS

LEGEND / LEGENDE:

CURB
BORDURE

EDGE OF ASPHALT
REBORD DE L'ASPHALTE

EDGE OF GRAVEL
REBORD DU GRAVIER

IN-SITU HEAVY DUTY PAVEMENT
CHAUSSEE ULTRA-ROBUSTE SUR PLACE

IN-SITU LIGHT DUTY PAVEMENT
CHAUSSEE EN SERVICE REDUIT SUR PLACE

LIGHT DUTY PAVEMENT
CHAUSSEE EN SERVICE REDUIT

CONCRETE SIDEWALK
TROTTOIR EN BETON

DITCH
FOSSE

STORM SEWER AND MANHOLE
EGOUT PLUVIAL ET PUITS D'ACCES

T ——-

BH 15-1%

BOREHOLE LOCATION
L'EMPLACEMENT DES TROUS DE SONDAGE

NOTES GENERALES

1.  AUX FINS DE CONSTRUCTION, L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE
DE L'AMENAGEMENT.

2. TOUTES LES ELEVATIONS SONT GEODESIQUES ET FONDEES SUR L'EMPLOI D'UNITES
METRIQUES.

3.  BORNE-REPERE DU PROJET, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION DE LA
PART DU REPRESENTANT DU MINISTERE ET CE, AVANT SON UTILISATION.

4. TOUTES LES SURFACES DU TERRASSEMENT DEVRONT ETRE GRADUEES AFIN
D'ELIMINER TOUT EFFET D'ETANG ET EN S'ASSURANT DE NE PAS PRODUIRE DE
POINTS BAS, SAUF LA OU LA CHOSE S'AVERE NECESSAIRE POUR DES SORTIES
APPROUVEES DE RIGOLES OU DE BASSINS COLLECTEURS.

5. DEPOUILLER ET ENLEVER TOUTE LA TERRE VEGETALE ET CE, DEPUIS L'INTERIEUR

DES ZONES AMELIOREES.
6. TOUS LES TRAVAUX DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION ET D'UNE

PROGRAMMATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS ET CORPS DE METIER.

7. TOUS LES REBORD DE L'ASPHALTE DERANGE OU MODIFIE DEVRONT ETRE SCIES
POUR AINSI FORMER UNE LIGNE DROITE ET SOIGNEE ET CE, AVANT DE REPANDRE
DU NOUVEL ASPHALTE DE CHAUSSEE. LA REPRISE DES TRAVAUX DE CHAUSSEE

DEVRA SE FAIRE PAR LA PRATIQUE DE JOINTS GRADUES, D'AU MOINS 500 MM DE
LARGEUR.

8. BORDURES SERVANT DE BARRIERES, DEVANT ETRE CONSTRUITES EN CONFORMITE
AVEC LA NORME OPSD 600.110.

9. RETABLIR LA STRUCTURE DE CHAUSSEE ET LES SURFACES DES VOIES ROUTIERES
EXISTANTES ET CE, EN LEUR REDONNANT AU MOINS L'ETAT QUI PREVALAIT A
L'ORIGINE ET CE, A LA SATISFACTION DES AUTORITES MUNICIPALES ET DU
REPRESENTANT DU MINISTERE.

10. TOUS LES MATERIAUX FOURNIS ET REPANDUS POUR LA CONSTRUCTION DES PARCS
DE STATIONNEMENT ET LES VOIES D'ACCES DEVRONT, A MOINS D'INDICATIONS
CONTRAIRES, ETRE CONFORMES AU PRESENT DEVIS ET AUX NORMES PERTINENTES
DE L'OPSS. LA CONSTRUCTION EN SOl DEVRA ETRE CONFORME AUX NORMES 206,

310 ET 314 DE L'OPSS. POUR CE QUI EST DES MATERIAUX, SELON LES NORMES 1001,
1003 ET 1010 DE L'OPSS.

11. A ASSORTIR AU NIVEAU DU TERRASSEMENT DU TERRAIN OU DE LA PROPRIETE
ATTENANTE.

12. SE PROCURER TOUS LES PERMIS ET TOUTES LES APPROBATIONS NECESSAIRES
AUPRES DES AUTORITES MUNICIPALES ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES
PRESENTS TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

13. AU COURS DE L'EXECUTION DE TOUS LES TRAVAUX, PRENDRE LES MESURES QUI
S'IMPOSENT POUR DERANGER LE MOINS POSSIBLE LES MATIERES VEGETALES
EXISTANTES.

14. AFIN DE MINIMISER L'ENTREE DE SEDIMENTS DANS LE SYSTEME D'EGOUT PLUVIAL,
L'ON SE DEVRA DE PREVOIR ET D'ENTRETENIR UN SAC DE BOUE SERVANT A
CAPTURER LES SEDIMENTS A LEUR ENTREE DANS LES BASSINS COLLECTEURS ET
LES PUITS D'ACCES EN CAUSE ET CE, ENTRE LE BATI ET LE COUVERCLE DE CHACUN
DE CES PUITS ET BASSINS. REALISER L'ENSEMENCEMENT OU LE GAZONNEMENT DE
TOUTES LES SURFACES GAZONNEES AVANT L'ENLEVEMENT DES SACS DE BOUE
SERVANT A CAPTURER LES ELEMENTS DANS LES BASSINS COLLECTEURS.

15. A MOINS DE DIRECTIVES CONTRAIRES A CE SUJET DE LA PART DU REPRESENTANT
DU MINISTERE, DEBARRASSER LE CHANTIER DE TOUS LES MATERIAUX EXCAVES
EXCEDENTAIRES. CREUSER ET ENLEVER TOUTES LES MATIERES ORGANIQUES ET
TOUS LES DEBRIS SE TROUVANT A L'INTERIEUR DES ENCEINTES DE BATIMENTS, DE
PARCS DE STATIONNEMENT ET DE VOIES ROUTIERES PROPOSEES.

16. L'APPROBATION DU PLAN EN COURS NE RELEVE PAS L'ENTREPRENEUR DE
REPONDRE AUX EXIGENCES POUR L'OBTENTION DES DIVERS PERMIS ET (OU)
APPROBATIONS NECESSAIRES A LA REALISATION D'UN PROJET DE CONSTRUCTION;
SANS POUR AUTANT SE LIMITER A CE QUI SUIT, VOICI LES PERMIS REQUIS : PERMIS

DE COUPURE DE ROUTES, PERMIS EN RAPPORT AVEC LES EGOUTS, PERMIS D'EAU
ET AINSI DE SUITE.

17. AUX POINTS DE CROISE ET DE RACCORDEMENT PROPOSES DES INSTALLATIONS
D'UTILITE PUBLIQUE (PAR EXEMPLES, EGOUT PLUVIAL, EGOUT SANITAIRE, EAU ET
AINSI DE SUITE), LENTRERPRENEUR SE DEVRA DE DETERMINER LA PROFONDEUR ET
L'EMPLACEMENT PRECIS DES INSTALLATIONS EXISTANTES D'UTILITE PUBLIQUE ET
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POTENTIAL CONTRACTOR STAGING AREA
ZONE POTENTIELLE DE MOBILISATION DES
EFFECTIFS DE LENTREPRENEUR

REAR PARKING LOT
PARC DE STATIONNEMENT A L'ARRIERE

SHIPPING & RECEIVING HOURS 07:30 - 16:00

COURIER DAILY

WASTE REMOVAL WEEKLY

TRACTOR TRAILER 2 x WEEKLY

HEURES D'EXPEDITION ET DE RECEPTION, ENTRE 7 H 30 ET 16 H
COURRIER JOURNALIER

ENLEVEMENT HEBDOMADAIRE DES ORDURES PAR SEMAINE

2 CAMIONS GROS PORTEURS PAR SEMAINE

AREA TO BE OCCUPIED BY
OTHERS'PERFORMING
WORK-ON GENERATOR
CONTROL UPGRADES.

AREA TO BE OCCUPIED BY OTHERS PERFORMING
WORK ON GENERATOR CONTROL'UPGRADES.

ZONE, DEVANT ETRE OCCUPEE PAR D'AUTRES
TIERCES,
MODERNISATION DE COMMANDES DE GENERATRICES.

'‘NORTH' PHASE 'NORD' A

'SOUTH' PHASE 'SUD'

BUILDING

BATIMENT N\
141
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% CHP SHIPPING & /“ A

RECEIVING AREA _+
CEIVING \

TEMPORARY CFIA PARKING GRASSED AREA.

NOT TO BE USED IN SPRING/WET WEATHER CONDITIONS.
ZONE DE STATIONNEMENT TEMPORAIRE EN GAZON, A
L'INTENTION DE L'ACIA. NE PAS S'EN SERVIR AU PRINTEMPS
ET (OU) PAR TEMPS HUMIDE.

BASKETBALL COURT TEMPORARY PARKING
PRIOR TO REMOVAL OF EXISTING ASPHALT.

,‘/ STATIONNEMENT TEMPORAIRE DANS LA COUR DE
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ROAD C

VOIE ROUTIERE C

ROAD D

VOIE ROUTIERE D

TEMP. GRASSED PARKING
STATIONNEMENT TEMPORAIRE EN GAZON
TEMP. PAVED PARKING
STATIONNEMENT TEMPORAIRE ET ASPHALTE

IR MAIN PARKING LOT

7
PR
(A

TEMPORARY FENCING
CLOTURE TEMPORAIRE
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STORM OUTFALL
DEVERSE PLUVIAL

PRINCIPAL PARC DE STATIONNEMENT
REAR PARKING LOT

PARC DE STATIONNEMENT A L'ARRIERE
POTENTIAL CONTRACTOR STAGING AREA
ZONE POTENTIELLE DE MOBILISATION DES
EFFECTIFS DE L'ENTREPRENEUR
AREA OCCUPIED BY OTHERS
ZONE OCCUPEE PAR D'AUTRES TIERCES
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EROSION AND SEDIMENT CONTROL MEASURES:

. CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR ALL INSTALLATION, MONITORING, REPAIR AND
REMOVAL OF ALL EROSION AND SEDIMENT CONTROL FEATURES. THE CONTRACTOR
SHALL IMPLEMENT BEST MANAGEMENT PRACTICES, TO PROVIDE FOR PROTECTION
OF THE AREA DRAINAGE SYSTEM AND THE RECEIVING WATERCOURSE, DURING
CONSTRUCTION ACTIVITIES. THE CONTRACTOR ACKNOWLEDGES THAT FAILURE TO
IMPLEMENT APPROPRIATE EROSION AND SEDIMENT CONTROL MEASURE MAY BE
SUBJECT TO PENALTIES IMPOSED BY ANY APPLICABLE REGULATORY AGENCY.

1. PRE-CONSTRUCTION:

PRIOR TO THE REMOVAL OF ANY VEGETATIVE COVER, MOVING OF SOIL AND

CONSTRUCTION:

. INSTALL FLOW CHECK DAM AND SILT FENCE ALONG DITCHES IMMEDIATELY
DOWNSTREAM FROM AREAS TO BE DISTURBED (SEE PLAN FOR LOCATION).

. INSTALL FILTER CLOTH ON DOWNSTREAM MANHOLE COVERS.

. INSTALL SILTSACK FILTERS IN ALL CONCRETE CATCH BASINS STRUCTURES.

. INSPECT MEASURES IMMEDIATELY AFTER INSTALLATION.

2. DURING CONSTRUCTION:

. WORK TO BE DONE IN THE VICINITY OF PERIMETER DITCH TO BE CARRIED OUT FROM
JULY AND SEPTEMBER ONLY.

. MINIMIZE THE EXTENT OF DISTURBED AREAS AND THE DURATION OF EXPOSURE.

. PROTECT DISTURBED AREAS FROM RUNOFF.

. PROVIDE TEMPORARY COVER SUCH AS SEEDING OR MULCHING IF DISTURBED AREA
WILL NOT BE REHABILITATED SHORTLY.

. INSPECT FLOW CHECK DAMS, SILT FENCES, FILTER CLOTHS AND CATCH BASIN
SUMPS REGULARLY AND AFTER EVERY MAJOR STORM EVENT. CLEAN AND REPAIR
WHEN NECESSARY.

. PLAN TO BE REVIEWED AND REVISED AS REQUIRED DURING CONSTRUCTION.

. EROSION CONTROL FENCING TO BE ALSO INSTALLED AROUND THE BASE OF ALL
STOCKPILES.

. DO NOT LOCATE TOPSOIL PILES AND EXCAVATION MATERIAL CLOSER THAN 2.5m
FROM ANY PAVED SURFACE, OR ONE WHICH IS TO BE PAVED BEFORE THE PILE IS
REMOVED. ALL TOPSOIL PILES ARE TO BE SEEDED IF THEY ARE TO REMAIN ON SITE
LONG ENOUGH FOR SEEDS TO GROW (LONGER THAN 30 DAYS).

. CONTROL WIND-BLOWN DUST OFF SITE TO ACCEPTABLE LEVELS BY SEEDING
TOPSOIL PILES AND OTHER AREAS TEMPORARILY (PROVIDE WATERING AS
REQUIRED).

. ALL EROSION CONTROL STRUCTURE TO REMAIN IN PLACE UNTIL ALL DISTURBED
GROUND SURFACES HAVE BEEN STABILIZED EITHER BY PAVING OR RESTORATION OF
VEGETATIVE GROUND COVER.

. NO ALTERNATE METHODS OF EROSION PROTECTION SHALL BE PERMITTED UNLESS
APPROVED BY DEPARTMENT REPRESENTATIVE.

. CONTRACTOR RESPONSIBLE FOR CITY ROADWAY AND SIDEWALK TO BE CLEANED OF
ALL SEDIMENT FROM VEHICULAR TRACKING ETC. AT THE END OF EACH WORK DAY.

. DURING WET CONDITIONS, TIRES OF ALL VEHICLES/EQUIPMENT LEAVING THE SITE
ARE TO BE SCRAPED.

. ANY MUD/MATERIAL TRACKED ONTO THE ROAD SHALL BE REMOVED IMMEDIATELY BY
HAND OR RUBBER TIRE LOADER.

. TAKE ALL NECESSARY STEPS TO PREVENT BUILDING MATERIAL, CONSTRUCTION
DEBRIS OR WASTE BEING SPILLED OR TRACKED ONTO ABUTTING PROPERTIES OR
PUBLIC STREETS DURING CONSTRUCTION AND PROCEED IMMEDIATELY TO CLEAN UP
ANY AREAS SO AFFECTED.

. PROVIDE GRAVEL ENTRANCE WHEREVER CONSTRUCTION EQUIPMENT LEAVES THE
SITE TO PREVENT MUD TRACKING ONTO PAVED SURFACES. GRAVEL BED SHALL BE A
MINIMUM OF 15m LONG, 4m WIDE, AND 0.30m DEEP AND SHALL CONSIST OF COARSE
(50mm CRUSHERT-RUN LIMESTONE) MATERIAL. MAINTAIN GRAVEL ENTRANCE IN
CLEAN CONDITION.

3. POST-CONSTRUCTION:

. PROVIDE PERMANENT COVER CONSISTING OF TOPSOIL AND SEED TO DISTURBED
AREAS.

. REMOVE FLOW CHECK DAMS, SILT FENCES AND FILTER CLOTHS ON CATCH BASINS
AND MANHOLE COVERS AFTER DISTURBED AREAS HAVE BEEN REHABILITATED AND
STABILIZED.

. INSPECT AND CLEAN CATCH BASIN SUMPS AND STORM SEWERS.

STAGING AREA
ZONE DE MOBILISATION DES
EFFECTIFS DE L'ENTREPRENEUR

TEMPORARY SEDIMENT TRAP IN DITCH AS

?;
&
1 201
PER OPSD 219.220 /
SIPHON TEMPORAIRE DE SEDIMENTS DANS REAR PARKING LOT

UN FOSSE, SELON LA NORME OPSD 219.220 PARC DE STATIONNEMENT A L'ARRIERE u (

MESURES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DE LA SEDIMENTATION :

. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSIBLE DU MONTAGE, DU CONTROLE, DES TRAVAUX DE
REPARATION ET DE L'ENLEVEMENT DE TOUTES LES CARACTERISTIQUES DE
CONTROLE DE L'EROSION ET DE LA SEDIMENTATION. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE
METTRE EN OEUVRE LES MEILLEURES PRATIQUES DE GESTION ET CE, AFIN DE BIEN
PROTEGER LE SYSTEME DE DRAINAGE DE LA ZONE EN CAUSE AINSI QUE LE COURS
D'EAU RECEPTEUR DURANT LES ACTIVITES DE CONSTRUCTION. L'ENTREPRENEUR
RECONNAIT QU'UN MANQUE A METTRE EN OEUVRE LES MESURES APPROPRIEES DE
CONTROLE DE L'EROSION ET DE LA SEDIMENTATION POURRAIT ETRE ASSUJETTI A
DES PENALITES IMPOSEES OU IMPOSABLES PAR LES ORGANISMES DE
REGLEMENTATION PERTINENTS.

1. PRE-CONSTRUCTION :

. AVANT D'ENLEVER DES COUVRE-SOLS VEGETAUX, AVANT DE DEPLACER DU SOL ET
AVANT LA CONSTRUCTION

. LE LONG DE FOSSES IMMEDIATEMENT EN AVAL DES ZONES A MODIFIER (VOIR LE
PLAN AFIN DE RETROUVER L'EMPLACEMENT.), INSTALLER UNE CLOTURE
ANTI-EROSION ET UNE ECLUSE DE CONTROLE DU DEBIT.

. MONTER UN TISSU DE FILTRAGE SUR LES COUVERCLES DE PUITS D'ACCES EN AVAL.

. MONTER DES FILTRES (SACS DE BOUE) DANS TOUTES LESE STRUCTURES DES
BASSINS-COLLECTEURS EN BETON.

. INSPECTER LES MESURES IMMEDIATEMENT APRES LE MONTAGE.

2. AU COURS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION :

. LES TRAVAUX A REALISER DANS LE VOISINAGE DU FOSSE PERIPHERIQUE DEVRONT
SE FAIRE ENTRE LES MOIS DE JUILLET ET DE SEPTEMBRE SEULEMENT.

. MINIMISER LA PORTEE DES ZONES DERANGEES OU MODIFIEES AINSI QUE LEUR
DUREE D'EXPOSITION.

. PROTEGER LES ZONE DERANGEES CONTRE TOUT ECOULEMENT D'EAU.

. PREVOIR UN RECOUVREMENT TEMPORAIRE COMME DE L'ENSEMENCEMENT OU DU
PAILLIS SI LA ZONE DERANGEE NE SE RETABLIT PAS ASSEZ VITE.

. INSPERCTER LES ECLUSES DE CONTROLE DU DEBIT, LES CLOTURES ANTI-EROSION,
LES TISSUS DE FILTRAGE ET LES PUISARDS DE BASSINS COLLECTEURS SUR UNE
BASE REGULIERE ET APRES CHAQUE EVENEMENT DE TEMPETE MAJEUR. NETTOYER
ET REPARER LE TOUT SI LA CHOSE S'AVERE NECESSAIRE.

. PASSER EN REVUE ET REVISER LE PLAN AU COURS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ET CE, EN FONCTION DU BESOIN.

. MONTER AUSSI UNE CLOTURE DE CONTROLE DE L'EROSION AUTOUR DE L'OUVRAGE
D'ASSISE DE TAS EMPILES SUR PLACE.

. NE PAS EMPILER DE TERRE VEGETALE NI DE MATERIAUX D'EXCAVATION A MOINS DE
2,5 METRES DE N'IMPORTE QUELLE SURFACE CHAUSSEE OU A CHAUSSER ET CE,
AVANT D'ENLEVER LES TAS. TOUS LES TAS DE TERRE VEGETALE DEVRONT ETRE
ENSEMENCES SI L'ON SE PROPOSE DE LES CONSERVER SUR PLACE ASSEZ
LONGTEMPS POUR QUE LA SEMENCE PRENNE (C'EST-A-DIRE AU COURS D'UNE
PERIODE DE PLUS DE 30 JOURS).

CONTROLER LA POUSSIERE SOUFFLEE PAR LE VENT HORS SITE ET CE, EN
ASSUJETTISSANT LE TOUT A DES NIVEAUX ACCEPTABLES; POUR CE FAIRE,
ENSEMENCER LES TAS DE TERRE VEGETALE ET LES AUTRES SURFACES DE FACON
TEMPORIAIRE (ARROSER LE TOUT AU BESOIN.).

GARDER EN PLACE TOUTES LES STRUCTURES DE CONTROLE DE L'EROSION ET CE,
JUSQU'AU MOMENT DE LA STABILISATION DES SURFACES DE SOL DERANGEES ET CE,
PAR DE L'ASPHALTAGE OU PAR LE RETABLISSEMENT DU RECOUVREMENT DE SOL
VEGETAL.

SAUF DANS LE CAS D'UNE APPROBATION A CE SUJET DE LA PART DU REPRESENTANT
DU MINISTERE, AUCUNE AUTRE METHODE DE PROTECTION CONTRE L'EROSION NE
DEVRA ETRE TOLEREE.

A LA FIN DE CHAQUE JOURNEE DE TRAVAIL, LENTREPRENEUR RESPONSABLE DU
NETTOYAGE DES TROTTOIRS ET DES VOIES ROUTIERES POUR LE COMPTE DE LA
VILLE DEVRA ENLEVER TOUS LES SEDIMENTS DES VOIES DE ROULEMENT
VEHICULAIRES, ETC.

PAR TEMPS TREMPE, GRATTER LES PNEUS DE TOUS LES VEHICULES ET (OU) DE
L'ENSEMBLE DE L'APPAREILLAGE QUITTANT LE SITE.

LA BOUE ET (OU) LES MATERIAUX LAISSES SUR LA ROUTE PAR SUITE DU
DEPLACEMENT DE VEHICULES DEVRONT ETRE IMMEDIATEMENT ENLEVES A LA MAIN
OU PAR L'EMPLOI D'UN APPAREIL CHARGEUR DE PNEUS EN CAOUTCHOUC.
PRENDRE TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR EMPECHER QUE LES
MATERIAUX DE CONSTRUCTION, LES ORDURES DE CONSTRUCTION ET LES DEBRIS
DEVERSES OU TRANSPORTES PAR VOIE DE ROULEMENT SOIENT LAISSES SUR LES
PROPRIETES ATTENANTES OU SUR LES ROUTES DU GRAND PUBLIC AU COURS DE LA
CONSTRUCTION. DANS LA NEGATIVE, L'ON SE DEVRA ALORS DE NETTOYER
IMMEDIATEMENT LES ZONES AINS|I AFFECTEES, AFIN DE GARDER LE TOUT DANS UN
ETAT PROPRE ET ORDONNE.

PREVOIR UNE ENTREE EN GRAVIER A CHAQUE ENDROIT OU L'EQUIPEMENT DE
CONSTRUCTION QUITTE LE TERRAIN OU LE SITE ET CE, AFIN D'EMPECHER LA
CREATION DE TRACES DE BOUE SUR LES SURFACES DE CHAUSSEE. L'OUVRAGE
D'ASSISE EN GRAVIER DEVRA AVOIR AU MOINS 15 METRES DE LONGUEUR SUR 4
METRES DE LARGEUR, AVEC UNE PROFONDEUR DE 0,30 METRE; DEVANT ETRE
CONSTITUE DE GROS GRANULATS (DE LA PIERRE CALCAIRE EN TOUT VENANT, DONT
LA GROSSEUR EST DE 50 MM). GARDER L'ENTREE EN GRAVIER DANS UN ETAT DE
PROPRETE.

3. TRAVAUX FAISANT SUITE A LA CONSTRUCTION :

PREVOIR UN RECOUVREMENT PERMANENT, CONSTITUE DE TERRE VEGETALE ET DE
SEMENCE ET CE, SUR LES SURFACES OU LES ZONES DERANGEES OU MODIFIEES.
ENLEVER LES ECLUSES DE CONTROLE DE L'ECOULEMENT, LES CLOATURES
ANTI-EROSION ET LES TISSUS DE FILTRAGE A L'EMPLACEMENT DES BASSINS
COLLECTEURS ET DES COUVERCLES DE PUITS D'ACCES ET CE, APRES LA REFECTION
ET LA STABILISATION DES ZONES DERANGEES OU MODIFIEES.

INSPECTER ET NETTOYER LES PUISARDS DES BASSINS COLLECTEURS ET LES
EGOUTS PLUVIAUX.
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GENERAL NOTES:

FOR THE TRANSITION BETWEEN DRIVEWAYS OR LANES THAT ABUT THE
PROPOSED PULVERIZED AREAS SEE DETAIL D-3:
SAW CUT TO THE FULL DEPTH OF THE EXISTING ASPHALTIC
CONCRETE
MILL OFF A 40mm DEEP KEY OF THE ASPHALTIC CONCRETE TO 0.5m
HORIZONTAL DISTANCE FROM THE AREA TO BE PULVERIZED
TACK COAT THE KEY AND FILL WITH THE NEW ASPHALTIC
CONCRETE DURING PLACEMENT OF THE NEW SURFACE COURSE
FIRE HYDRANTS TO BE TAGGED AND BAGGED AND/OR PROTECTED.
REMOVE AND DISPOSE ALL ASPHALT AND GRANULARS WITHIN THE
LIMITS OF DEMOLITION REMOVAL TO A LICENSED DISPOSAL FACILITY.
REMOVE AND DISPOSE OF EXCESS GRANULARS AND FILL OFFSITE.
CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO MAKE GOOD ON ANY DAMAGES TO
EXISTING CURB AND ASPHALT NOT SCHEDULED FOR REMOVAL.
REMOVE AND DISPOSE OF SEWERS AS INDICATED. PLUG ANY SERVICE
LATERALS TO BE ABANDONED WITH NON-SHRINKABLE GROUT.
REMOVE AND DISPOSE OF STORM STRUCTURES AS INDICATED. BLOCK
OUTLETS, REMOVE AND DISPOSE GRATES AND SPACERS, AND FILL WITH
GRANULAR MATERIAL.
BEFORE PROCEEDING WITH WORK, COORDINATE WITH ALL APPLICABLE
UTILITY COMPANIES SUCH AS HYDRO, GAS, AND TELECOMMUNICATIONS.

SEE DWG C203 / VOIR DESSIN C203 C
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o AN
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NOTES GENERALES :
1. VOIR LE DETAIL D-3 AFIN DE RETROUVER LES PARTICULARITES DE . . =
[}
TRANSITION ENTRE LES ENTREES OU LES VOIES DE CIRCULATION QUI LEGEND / LEGENDE:
S'ABOUTENT CONTRE LES ZONES PULVERISEES PROPOSEES. IN-SITU PULVERIZATION REMOVAL ‘ Cross
1.1. PRATIQUER UN TRAIT DE SCIE DANS LA PLEINE PROFONDEURDU | . . ‘
= e OPERATIONS D'ENLEVEMENT SUR PLACE ‘
BETON ASPHALTE EXISTANT. T R AR ET CE. PAR PULVERISATION \ -
1.2. MENAGER UNE CLAVETTE DE 40 MM DE PROFONDEUR DANS LE BETON ; \
ASPHALTIQUE ET CE, DANS UNE DISTANCE DE 0,5 METRE A i
=) , . ASPHALT REMOVAL ‘ o
L'HORIZONTALE ET A PARTIR DE LA SURFACE OU DE LA ZONE A m ' : a
PULVERISER. ENLEVEMENT DE L'ASPHALTE \\
1.3.  APPLIQUER UN ENDUIT ADHESIF A L'EMPLACEMENT DE LA CLAVETTE, ;‘ =
PUIS LA REMPLIR DE NOUVEAU BETON ASPHALTIQUE DURANT LE CONCRETE SIDEWALK REMOVAL \
REPANDAGE DE LA NOUVELLE COUCHE DE SURFACE. ENLEVEMENT DU TROTTOIR EN BETON \
2. ETIQUETER LES BORNES D'INCENDIE ET LES RECOUVRIR DE SACS ET Wy W W
(OU) LES PROTEGER DE FACON CONVENABLE. INTERLOCK PAVEMENT REMOVAL w
3. ALINTERIEUR DES LIMITES DE DEMOLITION ENLEVER L'ENSEMBLE DE ENLEVEMENT DES PAVES UNIS -
L'ASPHALTE ET DES MATERIAUX GRANULAIRES ET S'EN DEBARRASSER,
EN LES EXPEDIER A UN CENTRE DE STOCKAGE DE DECHETS ACCREDITE. PATHWAY REMOVAL
) W ENLEVEMENT DU SENTIER ®
4. ENLEVER LES MATERIAUX GRANULAIRES ET DE REMPLISSAGE EN TROP =
ET S'EN DEBARRASSER HORS CHANTIER. =< AREA TO BE CLEARED
5. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE REMETTRE A NEUF TOUTE N JONE A DEGAGER
BORDURE ET TOUT ASPHALTE EXISTANTS ET ENDOMMAGES ET NON - .
DESTINES COMME ETANT DES ARTICLES A ENLEVER. %% %% CURB REMOVAL
6. ENLEVER LES INSTALLATIONS D'EGOUT ET S'EN DEBARRASSER ET CE, ENLEVEMENT DE LA BORDURE )
SELON LES INDICATIONS. OBTURER TOUTES LES CANALISATIONS CULVERT REMOVAL - g
LATERALES DE'SER'VICE A ABANDONNER ET CE, EN SE SERVANT DE ;e )( ENLEVEMENT DU PONCEAU
COULIS NON RETRECISSANT. SAW CUT © £
7. ENLEVER LES STRUCTURES PLUVIALES ET S'EN DEBARRASSER ET CE, TRAIT DE SCIE N4
SELON LES INDICATIONS. OBTURER LES SORTIES. ENLEVER LES GRILLES STRUCTURE TO BE ADJUSTED @O
ET LES PIECES D'ECARTEMENT ET S'EN DEBARRASSER. REMPLIR LE O AJUSTER OU REGLER LA STRUCTURE = 550
TOUT EN SE SERVANT DE MATERIAU GRANULAIRE. ® STRUCTURE TO BE REMOVED © <7
8. AVANT LA MISE EN ROUTE DES PRESENTS TRAVAUX, COORDONNER LE ENLEVER LA STRUCTURE
TOUT AVEC LES SOQIETES D'INSTALLATIONS'PUBLIQUES PERTINENTES = — =¥ STORM SEWER TO BE REMOVED I
COMME LA SOCIETE DE L'HYDRO, LA SOCIETE DE GAZ ET LES ENLEVER L'EGOUT PLUIVAL
COMPAGNIES EN TELECOMMUNICATIONS. = ,

SCALE / ECHELLE: 1:500
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GENERAL NOTES:

1. FOR THE TRANSITION BETWEEN DRIVEWAYS OR LANES THAT ABUT THE
PROPOSED PULVERIZED AREAS SEE DETAIL D-3:

1.1. SAW CUT TO THE FULL DEPTH OF THE EXISTING ASPHALTIC
CONCRETE

1.2. MILL OFF A 40mm DEEP KEY OF THE ASPHALTIC CONCRETE TO 0.5m
HORIZONTAL DISTANCE FROM THE AREA TO BE PULVERIZED

1.3. TACK COAT THE KEY AND FILL WITH THE NEW ASPHALTIC
CONCRETE DURING PLACEMENT OF THE NEW SURFACE COURSE

2. FIRE HYDRANTS TO BE TAGGED AND BAGGED AND/OR PROTECTED.

3. REMOVE AND DISPOSE ALL ASPHALT AND GRANULARS WITHIN THE
LIMITS OF DEMOLITION REMOVAL TO A LICENSED DISPOSAL FACILITY.

4. REMOVE AND DISPOSE OF EXCESS GRANULARS AND FILL OFFSITE.

5. CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO MAKE GOOD ON ANY DAMAGES TO
EXISTING CURB AND ASPHALT NOT SCHEDULED FOR REMOVAL.

6. REMOVE AND DISPOSE OF SEWERS AS INDICATED. PLUG ANY SERVICE
LATERALS TO BE ABANDONED WITH NON-SHRINKABLE GROUT.

7. REMOVE AND DISPOSE OF STORM STRUCTURES AS INDICATED. BLOCK
OUTLETS, REMOVE AND DISPOSE GRATES AND SPACERS, AND FILL WITH
GRANULAR MATERIAL.

8. BEFORE PROCEEDING WITH WORK, COORDINATE WITH ALL APPLICABLE
UTILITY COMPANIES SUCH AS HYDRO, GAS, AND TELECOMMUNICATIONS.

NOTES GENERALES :

1. VOIR LE DETAIL D-3 AFIN DE RETROUVER LES PARTICULARITES DE
TRANSITION ENTRE LES ENTREES OU LES VOIES DE CIRCULATION QUI
S'ABOUTENT CONTRE LES ZONES PULVERISEES PROPOSEES.

1.1. PRATIQUER UN TRAIT DE SCIE DANS LA PLEINE PROFONDEUR DU
BETON ASPHALTE EXISTANT.

1.2. MENAGER UNE CLAVETTE DE 40 MM DE PROFONDEUR DANS LE BETON
ASPHALTIQUE ET CE, DANS UNE DISTANCE DE 0,5 METRE A
L'HORIZONTALE ET A PARTIR DE LA SURFACE OU DE LA ZONE A
PULVERISER.

1.3.  APPLIQUER UN ENDUIT ADHESIF A L'EMPLACEMENT DE LA CLAVETTE,
PUIS LA REMPLIR DE NOUVEAU BETON ASPHALTIQUE DURANT LE
REPANDAGE DE LA NOUVELLE COUCHE DE SURFACE.

2. ETIQUETER LES BORNES D'INCENDIE ET LES RECOUVRIR DE SACS ET
(OU) LES PROTEGER DE FACON CONVENABLE.

3. ALINTERIEUR DES LIMITES DE DEMOLITION ENLEVER L'ENSEMBLE DE
L'ASPHALTE ET DES MATERIAUX GRANULAIRES ET S'EN DEBARRASSER,
EN LES EXPEDIER A UN CENTRE DE STOCKAGE DE DECHETS ACCREDITE.

4. ENLEVER LES MATERIAUX GRANULAIRES ET DE REMPLISSAGE EN TROP
ET S'EN DEBARRASSER HORS CHANTIER.

5. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE REMETTRE A NEUF TOUTE
BORDURE ET TOUT ASPHALTE EXISTANTS ET ENDOMMAGES ET NON
DESTINES COMME ETANT DES ARTICLES A ENLEVER.

6. ENLEVER LES INSTALLATIONS D'EGOUT ET S'EN DEBARRASSER ET CE,
SELON LES INDICATIONS. OBTURER TOUTES LES CANALISATIONS
LATERALES DE SERVICE A ABANDONNER ET CE, EN SE SERVANT DE
COULIS NON RETRECISSANT.

7. ENLEVER LES STRUCTURES PLUVIALES ET S'EN DEBARRASSER ET CE,
SELON LES INDICATIONS. OBTURER LES SORTIES. ENLEVER LES GRILLES
ET LES PIECES D'ECARTEMENT ET S'EN DEBARRASSER. REMPLIR LE
TOUT EN SE SERVANT DE MATERIAU GRANULAIRE.

8. AVANT LA MISE EN ROUTE DES PRESENTS TRAVAUX, COORDONNER LE
TOUT AVEC LES SOCIETES D'INSTALLATIONS PUBLIQUES PERTINENTES
COMME LA SOCIETE DE L'HYDRO, LA SOCIETE DE GAZ ET LES
COMPAGNIES EN TELECOMMUNICATIONS.
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NOTES: SEWER

1. SEWER BEDDING FOR RIGID PIPES AS PER OPSD 802.030 AND FLEXIBLE PIPES AS
PER OPSD 802.010 WITH GRANULAR 'A' BEDDING COMPACTED TO 95% OF ITS SPMDD.

2. ALL WORK SHALL BE PERFORMED, AS APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH OPSS 407,
AND 410.

3. CONTRACTOR TO CONFIRM ELEVATION OF EXISTING STORM AND SANITARY
SEWERS AT PROPOSED CONNECTION POINTS AND REPORT ANY DISCREPANCIES
TO THE ENGINEER BEFORE COMMENCING ANY WORK.

4. ALL SEWERS WITH LESS THAN 1.5m OF COVER ARE SUBJECT TO INSULATION DETAIL
D2.

5. STORM MANHOLES, CATCHBASINS AND CATCHBASIN MANHOLES ARE TO BE
1200mm@ AS PER OPSD 701.010, 1800mm@ AS PER OPSD 701.012, 600x600mm AS PER
OPSD 705.010, AND ARE TO HAVE 300mm SUMPS. REFER TO THE STORM MANHOLE
SCHEDULE.

drawing dessin

STORM SERVICING
PLAN 1
PLAN DES SERVICE DES
INSTALLATIONS D'EAU

NOTES : EGOUT

1. OUVRAGE D'ASSISE POUR CANALISATIONS RIGIDES D'EGOUT, SELON LA NORME
OPSD 802.030; TUYAUX FLEXIBLES, SELON LA NORME OPSD 802.010, AVEC UNE
ASSISE GRANULAIRE DE CATEGORIE 'A' ET DAMEE JUSQU'A CONCURRENCE DE 95 P.
100 DE LA DENSITE PROCTOR STANDARD ET MODIFIEE A SEC.

2. REALISER TOUS LES TRAVAUX PERTINENTS ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES
NORMES SUIVANTES : OPSS 407 ET 410.

3. L'ENTREPRENEUR DEVRA CONFIRMER L'ELEVATION DES EGOUTS EXISTANTS D'EAU
PLUVIALE ET D'EAU SANITAIRE ET CE, AUX POINTS DE RACCORDEMENT. IL DEVRA
FAIRE ETAT DE TOUTE CONTRADICTION A L'INGENIEUR ET CE, AVANT LA MISE EN
ROUTE DES TRAVAUX.

4. TOUS LES EGOUTS DONT L'EPAISSEUR DE RECOUVREMENT EST INFERIEURE A 1,5
METRE DEVRONT ETRE ASSUJETTIS AU DETAIL D'ISOLATION D2.

5. LES PUITS D'ACCES, LES BASSINS COLLECTEURS ET LES PUITS D'ACCES DE BASSINS
COLLECTEURS D'EAU PLUVIALE DEVRONT ETRE DE 1 200 MM DE DIAMETRE ET CE,
SELON LA NORME OPSD 701.010; DE 1 800 MM DE DIAMETRE, SELON LA NORME OPSD
701.012; ET DE 600 MM SUR 600 MM ET CE, SELON LA NORME OPSD 705.010. A
AMENAGER AVEC DES PUISARDS DE 300 MM. SE REPORTER A LA NOMENCLATURE
DES PUITS D'ACCES D'EAU PLUVIALE.
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STORM PIPING SCHEDULE / TABLEAU DES EGOUT PLUVIAL

SIZE /
FROM / DE TO/A TYPE LENGTH/ | DIAMETRE | MATERIAL/ | CLASS/ SLOPE/ COMMENTS / COMMENTAIRES
LONGEUR | MATERIEL | MATERIEL | CLASSE PENTE

CB1 CBMH 2 STM 12.8m 300mm PVC DR-35 0.50% 2.4m WIDE, 100mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D'ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 2 CBMH 3 STM 26.8m 300mm PVC DR-35 0.50% 2.4m WIDE, 100mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D'ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 3 CBMH 4 STM 29.4m 300mm PVC DR-35 1.00% 1.9m WIDE, 90mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’'ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 4 CBMH 5 STM 18.5m 450mm PVC DR-35 0.50% 2.0m WIDE, 90mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 5 CBMH 6 STM 18.2m 450mm PVC DR-35 0.50% 1.5m WIDE, 80mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 6 CBMH 7 STM 14.2m 450mm PVC DR-35 0.50% 1.5m WIDE, 80mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’'ISOLANT (VOIR DETAlL)

CB8 TEE STM 22.8m 250mm PVC DR-35 0.19% 1.35m WIDE, 80mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D'ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 7 CBMH 11 STM 93.3m 450mm PVC DR-35 1.18% 1.5m WIDE, 80mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’'ISOLANT (VOIR DETAlL)

CB 10 CBMH 9 STM 18.6m 200mm PVC DR-35 0.97% 1.8m WIDE, 90mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 9 CBMH 11 STM 5.5m 200mm PVC DR-35 2.73% 1.8m WIDE, 90mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’'ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 11 MHST 12 STM 16.1m 525mm CONC DR-35 0.50% 1.6m WIDE, 80mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’'ISOLANT (VOIR DETAlL)
MHST 12 CBMH 13 STM 31.7m 525mm CONC DR-35 0.50% 1.6m WIDE, 80mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’ISOLANT (VOIR DETAlL)
MHST 19 CBMH 30 STM 66.4m 450mm PVC DR-35 1.35%

CB 31 CBMH 30 STM 6.7m 200mm PVC DR-35 1.00%

CB 33 CBMH 32 STM 6.4m 200mm PVC DR-35 1.00% 1.8m WIDE, 90mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’'ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 32 CBMH 30 STM 60.0m 250mm PVC DR-35 1.00% 1.35m WIDE, 80mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 30 CBMH 13 STM 7.7m 450mm PVC DR-35 1.35% 1.35m WIDE, 80mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 13 OUTLET 1 STM 80.5m 600mm CONC DR-35 0.60% 1.7m WIDE, 80mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’'ISOLANT (VOIR DETAlL)

CB 35 CBMH 22 STM 35.0m 200mm PVC DR-35 1.00% 1.8m WIDE, 90mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’'ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 22 CBMH 21 STM 34.9m 250mm PVC DR-35 1.00% 1.35m WIDE, 80mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’ISOLANT (VOIR DETAlL)

DITCH INLET CB 34 CBMH 21 STM 54.6m 525mm CONC DR-35 0.60% 2.1m WIDE, 90mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 21 CBMH 20 STM 18.0m 525mm CONC DR-35 0.60% 1.6m WIDE, 80mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’'ISOLANT (VOIR DETAlL)
CBMH 20 MHST 20A STM 39.3m 600mm CONC DR-35 0.60% 1.7m WIDE, 80mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’'ISOLANT (VOIR DETAlL)
MHST 20B MHST 20A ST™M 18.1m 250mm PVC DR-35 2.00%

MHST 20A MHST 20C STM 101.0m 600mm CONC DR-35 0.55% 1.2m WIDE, 70mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D’ISOLANT (VOIR DETAlL)
MHST 20C OUTLET 2 STM 5.0m 1050mm CSP 0.90%
CB 23 OUTLET 3 STM 57.4m 450mm PVC DR-35 0.66% 2.5m WIDE, 100mm THICK INSULATION (SEE DETAIL) / EPAISSEUR D'ISOLANT (VOIR DETAlL)

STORM MANHOLE SCHEDULE / TABLEAU DES REGARDS PLUVIAL
STRUCTURE NAME /
NOM DE LA STRUCTURE T/G TYPE |INVERT/REDIER COMMENTS / COMMENTAIRES
CB1 96.87 STM N 96.08 (300) 600x600mm, OPSD 705.010
N 95.98 (300)
CBMH 2 96.86 STM S 96.01 (300) 1200mm@, OPSD 701.010
N 95.82 (300)
CBMH 3 96.86 STM S 95.85 (300) 1200mm@, OPSD 701.010
N 95.49 (450)
CBMH 4 96.87 STM S 95.52 (300) 1200mm@, OPSD 701.010
N 95.37 (450)
CBMH 5 97.04 STM S 95.40 (450) 1200mm@@, OPSD 701.010
N 95.25 (450)
CBMH 6 97.04 STM S 95.28 (450) 1200mm@@, OPSD 701.010
E 95.12 (450)
CBMH 7 97.04 STM S 95.18 (450) 1200mm@@, OPSD 701.010
CBS8 97.45 ST™M S 95.95 (250) 600x600mm, OPSD 705.010
N 94.37 (200)
CBMH 9 95.81 STM S 94.34 (200) 1200mm@, OPSD 701.010
CB 10 95.61 ST™M S 94.55 (200) 600x600mm, OPSD 705.010
N 94.19 (200)
CBMH 11 95.33 ST™M E 93.99 (525) 1200mm@@, OPSD 701.010
W/O 94.02 (450)
S 93.88 (525)
MHST 12 96.15 STM WI/O 93.91 (525) 1200mm@@, OPSD 701.010
N 93.72 (525)
CBMH 13 96.04 STM S 93.85 (450) 1200mm@@, OPSD 701.010
E 93.69 (600)
N 94.90 (450)
MHST 19 97.53 STM WO 94.97 (NOTE?) 1200mm@@, OPSD 701.010
N 93.96 (525)
CBMH 20 94.93 STM S 93.93 (600) 1200mm@@, OPSD 701.010
N 93.69 (600)
MHST 20A 95.80 ST™M S 93.69 (250) 1200mm@@, OPSD 701.010
E 93.63 (600)
MHST 20B 97.14 STM N 94.05 (250) 1200mm@, OPSD 701.010
W 93.08 (600)
MHST 20C 93.81 STM E 93.02 (1050) 1800mm@, OPSD 701.012
N 94.09 (250)
CBMH 21 96.08 ST™M S 94.06 (525) 1200mm@, OPSD 701.010
E 94.12 (525)
S 94.47 (200)
CBMH 22 96.11 STM N 94.44 (250) 1200mm@, OPSD 701.010
CB 23 97.30 STM N 93.35 (250) 600x600mm, OPSD 705.010
N 93.95 (450)
S 93.98 (250)
| CBMH 30 96.08 STM WI/O 94.01 (200) 1200mm@@, OPSD 701.010
SW 94.00 (450)
CB 31 96.08 STM E 94.08 (200) 600x600mm, OPSD 705.010
N 94.58 (250)
CBMH 32 96.05 STM WI/O 94.64 (200) 1200mm@@, OPSD 701.010
CB 33 96.05 STM E 94.70 (200) 600x600mm, OPSD 705.010
DITCH INLET CB 34 95.83 STM E 94.45 (525) 600x600mm, OPSD 705.010
CB35 96.10 STM S 94.82 (200) 600x600mm, OPSD 705.010

NOTE*: EXISTING PIPE DIAMETER UNKNOWN /
DIAMETRE DE L'EGOUT INCONNE

é SURFACE
BACKFILL
H
STYROFOAM
HI
——1— BEDDING MATERIAL
H 31000 : HI-40 (276 KPa)
LDJ H <1000 : HI-60 (414 KPa)
INSULATION MINIMUM WIDTH (W)
H <150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600
750 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 100
1000 [ 750 | aoo [ 1850 [1o00 000 [0 [z | [ 90 e ooy oM
1250 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 80 D= PIPE DIAMETER / DIAMETRE DU TUYAU
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES
1500 | 750 | 800 | 850 | 900 |1000 | 1100 | 1200 70
1750 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | 700 60
THERMAL INSULATION FOR
SEWERS IN SHALLOW TRENCHES ]
ISOLANT THERMIQUE, A L'EMPLACEMENT D'INSTALLATIONS D'EGOUT DANS
DES TRANCHEES PEU PROFONDES
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PRUNE AS SPECIFIED
A EMONDER, SELON LES INDICATIONS DU DEVIS

EXISTING ASPHALT A-A \ ° 13 mm RUBBER HOSE TO PROTECT TREE FROM
J X DAMAGE
ASPHALTE EXISTANTE £ BOYAU EN CAOUTCHOUC DE 13 MM, SERVANT A
CYIS PROTEGER L'ARBRE CONTRE TOUT ENDOMMAGEMENT
£ - ° ° YL TREE GUARD FOR RODENT PROTECTION
] ? A\ ENSEMBLE DE PROTECTION DE L'ARBRE
- 180° Q g CONTRE LES RONGEURS
10:1 L / O - NO. 10 GALVANIZED SUPPORT WIRE
NEW ASPHALT SURFACING 180" EIEL g&g@;ﬁggiﬂ;nw;\mss DE SUPPORT,
EXISTING GRANULAR NOUVEAU SURFACAGE ASPHALTIQUE
80mm - 90mm (TYF?) Zg%émoww TO BE SET 50 mm ABOVE EXISTING
GRANULAT EXISTANT 50mm GRANULAR 'A" LEVELING COURSE e COURONNE RACINAIRE, A REGLER A 50 MM AU-DESSUS
PULVERIZATION & MIXING OF EXISTING :;’ ;“;V;i v T;ZZ’E?&'“KTEZ'E:T;Y
X50X1250 mm
ASPHALT MILLING - 50mm ASPHALT WITH EXISTING BASE MATERIALS ANCHORED IN ORIGINAL GROUND (OPTIONAL)
40mm SUPERPAVE 12.5mm, (VARIES 80mm - 200mm) PIQUET EN BOIS DE 50 MM SUR 50 MM SUR 1 250
0.50 0.30 MM, A FIXER OU A ANCRER SOLIDEMENT DANS LE

LEVEL B (PG 58-34)
FRAISAGE DE L'ASPHALTE - ENTRE 50

MM ET 40 MM; PRODUIT SUPERPAVE DE

12,5 MM ET DE NIVEAU B (PG 58-34)

,‘\

PULVERISATION ET GACHAGE DE L'ASPHALTE
EXISTANT AVEC DES MATERIAUX DE BASE
EXISTANTS (VARIATION ENTRE 80 ET 200 mm)

NEW ASPHALT SURFACING
NOUVEAU SURFACAGE ASPHALTIQUE
80mm - 90mm (TYP.)

EX. ASPHALT

SOL D'ORIGINE (FACULTATIF)

CUT AND REMOVE 1/3 OF BURLAP FOLD BACK AND
BURY WIRE BASKET

COUPER ET ENLEVER L'EQUIVALENT DE 1/3 DE LA
TOILE DE JUTE, REPLIER LE TOUT VERS L'ARRIERE
ET ENFOUIR LE PANIER EN FIL METALLIQUE
MULCH LAYER TO A MINIMUM 100 mm DEPTH
EPAISSEUR DE PAILLIS, DANS UNE PROFONDEUR
D'AU MOINS 100 mm

EARTH SAUCER

SOUCOUPE DE TERRE

EXISTING GRADE
NIVEAU DU TERRASSEMENT EXISTANT

SAW-CUT FULL —/

DEPTH OF

A-A

NEW TO EXISTING PAVEMENT PERPENDICULAR
TRANSITION TREATMENT

NOUVEAU TRAITEMENT A L'EMPLACEMENT DE L'OUVRAGE DE TRANSITION
QUI SE TROUVE EN PERPENDICULAIRE AVEC LA CHAUSSEE EXISTANTE
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/D_l\ TYPICAL DECIDUOUS TREE PLANTING DETAIL TREES LESS THAN 3.0M HT.

SUBSOIL

SOUS-SOL

TOPSOIL MIXTURE

MELANGE DE TERRE VEGETALE

ROOTBALL SET ON ORIGINAL GRADE
MASSE RACINAIRE, A REGLER AVEC LE
NIVEAU DU TERRASSEMENT D'ORIGINE

SCARIFY AND TAPER PIT SIDES
SCARIFIER LES COTES (PARTIES LATERALES) DU
PUITS ET TRAVAILLER LE TOUT PAR CONICITE

DE 3,0 M DE HAUTEUR.

v DETIAL TYPIQUE DE MISE EN TERRE D'ARBRES A FEUILLES CADUQUES, DE MOINS

ELEVATION
ELEVATION

NO. 10 GALVANIZED SUPPORT WIRE J
FIL METALLIQUE ET GALVANISE DE
SUPPORT, DE GROSSEUR N° 10

RUBBER HOSE TO BE TWISTED AT LEAST ONCE
BOYAU EN CAOUTCHOUC, A TORSADER DANS UN (1) TOUR AU MOINS

RUBBER HOSE TO LOOSELY ENCIRCLE TREE TRUNK TO ALLOW MOVEMENT
BOYAU EN CAOUTCHOUC, DEVANT ENTOURER LE TRONC DE L'ARBRE DE FACON
DESSERREE, AFIN D'OFFRIR UNE POSSIBILITE DE DEPLACEMENT

PLAN

NOTES:
1. SUPPORT WIRE TO BE NEW NO.12 GALVANIZED WIRE FOR STAKING AND NEW NO.10 GALVANIZED WIRE FOR GUYING.
2. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SHOWN
1. FIL METALLIQUE DE SUPPORT, DEVANT ETRE DU NOUVEAU FIL GALVANISE DE CALIBRE 12 DANS LE CAS DES
PIQUETS ET DU NOUVEAU FIL METALLIQUE DE GROSSEUR 10 DANS LE CAS DE FILS POUR HAUBANS.

2. AMOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUTES LESE DIMENSIONS
SONT EN MILLIMETRES.

/52 TYPICAL SUPPORT WIRE/HOSE DETAIL
\_/ DETAIL TYPIQUE - FIL METALLIQUE ET (OU) BOYAU DE SUPPORT

MATCH EXISTING

A ASSORTIR AUX NIVEAUX DE
TERRASSEMENT EXISTANTS

7.2m 50mm SUPERPAVE 12.5
ASPHALTIC CONCRETE /
BETON BITUMINEUX
FINISH GRADE
1m GRAVEL SHOULDER/ ELEVATION FINAL ¢ 40mm SUPERPAVE 19.0 1m GRAVEL SHOULDER /
REBORD DU GRAVIER ASPHALTIC CONCRETE / REBORD DU GRAVIER
BETON BITUMINEUX
6% 3% l , 3% 6%
1 ] 1
3 13
A > > = = > > = 2

MIN. 0.3m

¢ DITCH / FOSSE

—_—

BLEND INTO EXISTING DITCH OR SURFACE

GRADES/CURB (VARIES)
A ASSORTIR AUX NIVEAUX DE TERRASSEMENT EXISTANT

PULVERIZATION & MIXING OF EXISTING

E=EEEYRXTXK
NATIVE MATERIAL
MATERIEL NATIF

150mm OPSS GRANULAR / GRANULAT A

375mm OPSS GRANULAR / GRANULAT B TYPE II

NEW ROAD "D" DETAIL
DETAIL NOUVELLE RUE "D"

ASPHALT WITH EXISTING BASE

MATERIALS

¢ DITCH / FOSSE

BLENDING INTO DITCH (TYP.)
A ASSORTIR AUX NIVEAUX DE TERRASSEMENT EXISTANT

(VARIES 80mm - 200mm)

R
‘mxg!gog%g_.g”

=1
‘,,.ﬁ./‘E' SOYCSH

WIDTH VARIES (7.2m AVERAGE)
LARGEUR VARIABLE

CROWN ELEVATION /
ELEVATION LIGNE CENTRALE

BLEND INTO EXISTING DITCH OR SURFACE

GRADES/CURB (VARIES)

A ASSORTIR AUX NIVEAUX DE
TERRASSEMENT EXISTANT

(VARIES 50mm - 200mm ABOVE EXISTING)

ASPHALT SURFACING / BETON

PITUMINEUX 80mm - 90mm (TYP.) ELEVATION LIGNE CENTRALE

EXISTING ¢ CROWN ELEVATION (VARIES)

EXISTANTE

¢ 50mm GRANULAR A LEVELING COURSE

COUCHE DE NIVELLEMENT GRANULARE "A"

3% (TYP.) 3% (TYP.)

NATIVE MATERIAL
MATERIEL NATIF

EXISTING BASE MATERIALS DEPTH (VARIES)
BASE DE GRANULAT EXISTANT PROFONDEUR (VARIE)

TYPICAL SCENARIO FOR TYPICAL SCENARIO FOR CURB
DITCH CROSS- SECTION —~ / GUTTER CROSS- SECTION

SECTION TYPIQUW AVEC
BONDURE DE BETON

SECTION TYPIQUE AVEC FOSSE

TYPICAL IN-SITU PULVERIZATION DETAIL
DETAIL DE PULVERISATION IN-S(}:ITU TYPIQUE

CURB (TYP.)
BORDURE

EXISTING ASPHALT (VARIES)
ASPHALTE EXISTANTE (VARIE)

MATCH EXISTING

A ASSORTIR AUX NIVEAUX DE
TERRASSEMENT EXISTANTS

¢ DITCH / FOSSE

HORIZONTAL SCALE / ECHELLE HORIZONTALE: 1:50
10m 5 0 10 20m

e

im 0.5 0 1 2m
VERTICAL SCALE / ECHELLE VERTICALE: 1:50

Canada
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Canada
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Canada
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