Addenda 2 SEL.:2016-D000049-1

Titre du projet : Approvisionnement en services de gestion, Projet des services d'appui sur le
terrain (PSAT) aux Caraibes (2016-D-000049-1)

A. MODIFICATIONS A LA DEMANDE DE PROPOSITIONS (DDP) :

1) A la page 1 de la DDP, SUPPRIMER les mots « La date de cléture de la DDP est le
19 juillet 2016 a 14:00, heure avancée de I'Est (HAE) » et les REMPLACER PAR « La

date de cl6ture de la DDP est le 2 aolt 2016 a 14:00, heure avancée de I'Est (HAE) ».

B. QUESTIONS ET REPONSES

Q.1

En raison de complexité des exigences relatives aux offres et les subtilités impliquées
dans la prestation de ressources dans tous les Antilles, nous demandons
respectueusement une prolongation de deux semaines soit jusqu’au 2 aout, 2016. Ce
délai permettrait aux soumissionnaires de fournir des réponses détaillées ou
complétes qui répondront aux besoins du MAECD.

R.1

Oui, veuillez voir section A 1) ici-haut.

C. TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DEMEURENT INCHANGEES.




