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PARTIE 1 GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES
| Sans objet.
1.2 REFERENCES
1 Sans objet.
1.3 PROPRETE DU CHANTIER
1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.
2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.
3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.
4 Prévaoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.
5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
.6 Eliminer les débris et les matériaux de rebut dans les aires de décharge désignées, hors du
chantier.
v Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiéere et d'autres impuretés durant les travaux en question.
8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.
9 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.
10 Nettoyer, balayer au besoin et a tous les jours si nécessaire de maniére a conserver
propres les voies publiques et I"aire de stationnement qui ont été utilisés pour le chantier.
14 NETTOYAGE FINAL
A1 A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.
2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.
3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les

matériels de construction.
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1.4 NETTOYAGE FINAL (suite)
4 Enlever les débris et les matériaux de rebut.
Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brilés sur le chantier.
.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.
T Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils d’éclairage, les éléments de mobilier, les murs et parois de roc.
8 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.
9 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.
10 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
A1 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.
15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
PARTIE3  EXECUTION
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
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