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PARTIE 1
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1.2
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GENERALITES

EXIGENCES CONNEXES

Sans objet.

REFERENCES
Sans objet.

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux
ou des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'acces a cet endroit doit
également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux
termes de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais speciaux requis, il doit
découvrir l'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre l'ouvrage dans son
état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage
dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen,
I'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents
contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre
I'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de
réparation.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai
et d'inspection indépendants. Le co(t de ces services sera assumé par le Représentant
du Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais
et des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément
aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du
Ministere, sans frais additionnels pour ce dernier et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.
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15 ACCES AU CHANTIER

1.6

1.7

1.8

1.9

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi qu‘aux
ateliers de fabrication et de faconnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé
afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace
requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon
les regles de I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire
les éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministeére, il n'est pas opportun de réparer les
ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre
de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage
exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette
différence étant déterminé par le Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir une (1) copie informatique des rapports des essais et des inspections au
Représentant du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai, au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis
a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exiges.

Le codt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés
aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier
sera soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement
faire lI'objet d'un remboursement.
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1.10 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les
exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles
on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuveés par le
Représentant du Ministere.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministere dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

5 Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier
de préparation des échantillons d'ouvrages.

6 Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par
le Représentant du Ministére.

T Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

8 Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons
d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel
moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

111 ESSAIS EN USINE
1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigeés et prescrits dans
les différentes sections du devis.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
| Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
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