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PARTIE 1 GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES
| Sans objet.
1.2 REFERENCES
1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB 1.189 00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

2 Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
1.3 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.4 PALISSADES

1 Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d’une clbture a neige
neuve de 2,40 metres de hauteur, attachée avec du fil métallique a des poteaux en T
disposés a 2,40 metres d’entraxe. Prévoir des barriéres d’acceés verrouillables pour les
acces au chantier.

2 La cl6ture a neige doit étre entretenu durant toute la période des travaux.

3 Poser des cldtures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les protéger
contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par
certaines pratiques de construction.

A4 Toute excavation non remblayeée a la fin de la journée de travail doit obligatoirement étre
protégée par une cléture et ce de facon adéquate et a la satisfaction de Représentant du
ministere.

15 GARDE-CORPS ET BARRIERES

A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des

excavations profondes et des pentes abruptes.
1.6 VOIES D'ACCES AU CHANTIER

1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour

accéder au chantier.
1.7 CIRCULATION ROUTIERE
1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de

signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des
travaux et la protection du public.
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VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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Sans objet.
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