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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Travaux Connexes

1.2  Etendue des Travaux

Section 01 10 10 Directives Générales.
Section 01 14 10 Planification et Gestion des Travaux.

Section 01 35 44 Protection de I’Environnement —
Procédures pour Travaux Maritimes.

Section 01 74 21 Gestion et Elimination des Déchets
de Construction/Démolition.

Section 0550 00 Ouvrages Métalliques.
Section 31 23 10 Excavation et Remblayage.

Section 35 31 24 Protection de Roche.

Cette section identifie les exigences pour I’enlévement
et I’entreposage temporaire des matériaux a étre
réutilisés pour les travaux, ou a demeurer la propriété du
Propriétaire, le rétablissement des matériaux a étre
réutilisés et I’élimination des déchets de construction a
un site d’enfouissement approuvé. Les travaux inclus :

1 L’ enlevement partiel et I’élimination de la
structure 302, aux limites et niveaux illustré sur
les plans.

2 L’excavation et I’élimination des

matériaux excavé pour I’enlevement du quai et
excaveés du fond du havre et du chenal, incluant
I’excavation du roc. Tous matériaux excavés
doivent étre éliminés au site. Lieu a étre
déterminé par le Représentant du Ministere.

3 L’enlévement, I’entreposage temporaire et le
rétablissement du remblai rocheux et de
I’enrochement de la structure 301, aux lignes et
niveaux nécessaire pour I’installation des
nouveaux travaux.

4 L’enlévement et I’élimination des palplanches en
acier de la structure 301 tel que requis pour
I’installation des nouveaux travaux.
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5 L’enlévement en entier et I’élimination du garde-

1.3 Mesurage aux Fins de
Paiement

oo

roues, des corniéres d’acier, des plaques d’acier
et des échelles aux endroits illustrés sur les
plans.

L’enlévement, I’entreposage temporaire et le
rétablissement de la barriere cl6turée.

L’ enléevement et I’élimination de tous substratum
rocheux requis pour I’installation des nouveaux
travaux.

La construction des chemin d’acces.

L’ enlevement/rétablissement de tous matériaux
existant requis pour la réalisation des nouveaux
travaux correctement.

Construction/démolition/mob/demob: Les colits associés

a I’enlevement et I’élimination des déchets de
construction, I’entreposage temporaire des matériaux
réutilisés, la réecupération des matériaux, les installations
temporaires, les chemins d’acces incluant la main-
d’ceuvre, les installations, transportation, les
équipements et matériels nécessaires, constitueront un
prix forfaitaire, et comprennent, mais n’est pas limité a,
les items suivants :

1

2

Tous les codts associés a la mobilisation et la

démobilisation.

L’enlévement et le rétablissement du remblai

rocheux et de I’enrochement de la structure 301

tel que requis pour la construction des nouveaux

travaux.

L’enlévement et I’élimination des palplanches en

acier de la structure 301 tel que requis pour

I’installation des nouveaux travaux.

L’enlévement et élimination :

.1 L’enlevement partiel et I’élimination des
palplanches en acier.

2 L’enlevement et I’élimination des
corniéres, plaques, crampons et échelles
en acier.
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5 L’enlévement et I’élimination sur site :

.1 L’excavation et I’élimination des
matériaux excavé de la structure et
excaves du fond du havre et du chenal,
incluant I’excavation du roc. Lieu
d’élimination sur place a étre comme
indiqué par le Représentant du Ministére.

.6 Installation temporaire et plate-forme de travail
temporaire :

.1 Lafourniture, Iinstallation, I’entretien et

I’enlevement des installations temporaires.

.2 Laconception, les approbations, la

construction et I’enlevement de la plate-

forme.
v Toutes démolition et enlévement requis pour la
construction de la structure.
8 Tous travaux tel que les exigences
environnementales.
9 Déneigement, si requis, pour permettre I’acces et

les travaux au chantier.

2 Elimination du bois traité ; L’enlévement et

I’élimination du bois traité a une usine de traitement des

déchets sera payé a la tonne de matériaux élimines a

I’usine. Ce colt comprend la manutention, le transport et

le tri pour éliminer les déchets au site approuvé.

L’ Entrepreneur doit fournir au Représentant du

Ministére une copie du recu du billet de pesage de

I’installation d’élimination avec la demande de

paiement.

1 Tous le bois traité : garde-roues, cales et
revétements horizontaux doivent étre éliminés a
un site régional approuve.

3 Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera

versé pour fournir et I’entretien d’un bureau temporaire
pour le représentant du ministére, I’entrepreneur,
I’entrep0t de matériel, toilette portative, etc. Inclure les
codts dans I’item de paiement 1.3.1 Construction/
Démolition/Mob/Demob ci-haut.
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4 Barrieres/dispositifs de sécurité : 1l n’y aura pas the

paiement distinct pour fournir et I’entretien des barriéres
et dispositifs de sécurité. Inclure les codts dans I’item
de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/Mob/Demob
ci-haut.

5 Excavation et Elimination du Roc : L’excavation et
I’élimination du roc tel que requis pour I’installation
adéquate des panneaux préfabriqués ne seront pas
mesurés séparément pour le paiement. Inclure les codts
dans I’item de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/
Mob/Demob ci-haut. L’Entrepreneur doit faire sa propre
détermination de la quantité et I’étendue de cette
excavation dans le roc, basé sur les informations
géotechniques et bathymeétriques.

PARTIE 2 - PRODUITS SANS OBJET
PARTIE 3 - EXECUTION

3.1  Exécution 1 Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du
Ministere les éléments qui doivent étre enleves.

3.2 Enlevement des 1 Enlever en totalité tous les matériaux identifiés pour étre
Matériaux enleveés, y compris toutes les fixations. Enlever avec
soin les matériaux désignés a étre réutilisés, ou pour étre
sauvés et entreposés au chantier aux endroits indiqués
par le Représentant du Ministére.

2 Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour
demeurer en place.

3 Vérifier avec le Représentant du Ministere quels items
pourront étre reutilisés pour les travaux.

3.3 Entreposage 1 Faire approuver par le Représentant du Ministére
I’utilisation d’espace d’entreposage pour les items a
réutiliser pour les travaux.

3.4  Remise en Etat 1 Une fois les travaux terminés, enlever les debris, aplanir
les surfaces et laisser le chantier propre.
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2 Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés a

I’extérieur des zones de construction dans le méme état
avant le début des travaux.

FIN DE SECTION




