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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS 
 

 

1.1 Travaux Connexes 
 

 

.1 Section 01 10 10   Directives Générales. 
 
.2 Section 01 14 10   Planification et Gestion des Travaux. 
 
.3 Section 01 35 44   Protection de l’Environnement – 

Procédures pour Travaux Maritimes. 
 
.4 Section 01 74 21   Gestion et Élimination des Déchets 

de Construction/Démolition. 
 
.5 Section 05 50 00   Ouvrages Métalliques. 
 
.6 Section 31 23 10   Excavation et Remblayage. 
 
.7 Section 35 31 24   Protection de Roche. 
 

1.2 Étendue des Travaux .1  Cette section identifie les exigences pour l’enlèvement 
et l’entreposage temporaire des matériaux à être 
réutilisés pour les travaux, ou à demeurer la propriété du 
Propriétaire, le rétablissement des matériaux à être 
réutilisés et l’élimination des déchets de construction à 
un site d’enfouissement approuvé. Les travaux inclus :  
.1  L’enlèvement partiel et l’élimination de la 

structure 302, aux limites et niveaux illustré sur 
les plans.  

.2  L’excavation et l’élimination des 
matériaux excavé pour l’enlèvement du quai et 
excavés du fond du havre et du chenal, incluant 
l’excavation du roc. Tous matériaux excavés 
doivent être éliminés au site. Lieu à être 
déterminé par le Représentant du Ministère.  

.3  L’enlèvement, l’entreposage temporaire et le 
rétablissement du remblai rocheux et de 
l’enrochement de la structure 301, aux lignes et 
niveaux nécessaire pour l’installation des 
nouveaux travaux. 

.4  L’enlèvement et l’élimination des palplanches en 
acier de la structure 301 tel que requis pour 
l’installation des nouveaux travaux. 
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.5  L’enlèvement en entier et l’élimination du garde-
roues, des cornières d’acier, des plaques d’acier 
et des échelles aux endroits illustrés sur les 
plans. 

.6  L’enlèvement, l’entreposage temporaire et le 
rétablissement de la barrière clôturée. 

.7  L’enlèvement et l’élimination de tous substratum 
rocheux  requis pour l’installation des nouveaux 
travaux. 

.8  La construction des chemin d’accès. 

.9 L’enlèvement/rétablissement de tous matériaux 
existant requis pour la réalisation des nouveaux 
travaux correctement. 

 
1.3 Mesurage aux Fins de 

Paiement 
  

.1  Construction/démolition/mob/demob: Les coûts associés 
à l’enlèvement et l’élimination des déchets de 
construction, l’entreposage temporaire des matériaux 
réutilisés, la récupération des matériaux, les installations 
temporaires, les chemins d’accès incluant la main-
d’œuvre, les installations, transportation, les 
équipements et matériels nécessaires, constitueront un 
prix forfaitaire, et comprennent, mais n’est pas limité à, 
les items suivants : 
.1 Tous les coûts associés à la mobilisation et la 

démobilisation. 
.2 L’enlèvement et le rétablissement du remblai 

rocheux et de l’enrochement de la structure 301 
tel que requis pour la construction des nouveaux 
travaux. 

.3  L’enlèvement et l’élimination des palplanches en 
acier de la structure 301 tel que requis pour 
l’installation des nouveaux travaux. 

.4 L’enlèvement et élimination : 
.1 L’enlèvement partiel et l’élimination des 

palplanches en acier. 
.2 L’enlèvement et l’élimination des 

cornières, plaques, crampons et échelles 
en acier. 
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.5 L’enlèvement et l’élimination sur site : 
.1 L’excavation et l’élimination des 

matériaux excavé de la structure et 
excavés du fond du havre et du chenal, 
incluant l’excavation du roc. Lieu 
d’élimination sur place à être comme 
indiqué par le Représentant du Ministère. 

.6 Installation temporaire et plate-forme de travail 
temporaire : 
.1 La fourniture, l’installation, l’entretien et 

l’enlèvement des installations temporaires. 
.2 La conception, les approbations, la 

construction et l’enlèvement de la plate-
forme. 

.7 Toutes démolition et enlèvement requis pour la 
construction de la structure. 

.8 Tous travaux tel que les exigences 
environnementales. 

.9 Déneigement, si requis, pour permettre l’accès et 
les travaux au chantier. 

 
.2 Élimination du bois traité : L’enlèvement et 

l’élimination du bois traité à une usine de traitement des 
déchets sera payé à la tonne de matériaux éliminés à 
l’usine. Ce coût comprend la manutention, le transport et 
le tri pour éliminer les déchets au site approuvé. 
L’Entrepreneur doit fournir au Représentant du 
Ministère une copie du reçu du billet de pesage de 
l’installation d’élimination avec la demande de 
paiement. 
.1 Tous le bois traité : garde-roues, cales et 

revêtements horizontaux doivent être éliminés à 
un site régional approuvé. 

 
.3 Installation temporaire: Aucun paiement distinct ne sera 

versé pour fournir et l’entretien d’un bureau temporaire 
pour le représentant du ministère, l’entrepreneur, 
l’entrepôt de matériel, toilette portative, etc.  Inclure les 
coûts dans l’item de paiement 1.3.1 Construction/ 
Démolition/Mob/Demob ci-haut. 
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.4 Barrières/dispositifs de sécurité : Il n’y aura pas the 
paiement distinct pour fournir et l’entretien des barrières  
et dispositifs de sécurité.  Inclure les coûts dans l’item 
de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/Mob/Demob 
ci-haut. 

 
.5 Excavation et Élimination du Roc : L’excavation et 

l’élimination du roc tel que requis pour l’installation 
adéquate des panneaux préfabriqués ne seront pas 
mesurés séparément pour le paiement. Inclure les coûts 
dans l’item de paiement 1.3.1 Construction/Démolition/ 
Mob/Demob ci-haut. L’Entrepreneur doit faire sa propre 
détermination de la quantité et l’étendue de cette 
excavation dans le roc, basé sur les informations 
géotechniques et bathymétriques.  

 
 

PARTIE 2 – PRODUITS 
 

SANS OBJET 

PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 

 

3.1 Exécution 
 

.1  Inspecter le chantier et vérifier avec le Représentant du 
Ministère les éléments qui doivent être enlevés.  

 
3.2 Enlèvement des 

Matériaux 
 

.1  Enlever en totalité tous les matériaux identifiés pour être 
enlevés, y compris toutes les fixations. Enlever avec 
soin les matériaux désignés à être réutilisés, ou pour être 
sauvés et entreposés au chantier aux endroits indiqués 
par le Représentant du Ministère. 
 

.2  Ne pas déranger les ouvrages adjacents désignés pour 
demeurer en place. 

 
.3  Vérifier avec le Représentant du Ministère quels items 

pourront être réutilisés pour les travaux. 
 

3.3 Entreposage 
 

.1  Faire approuver par le Représentant du Ministère 
l’utilisation d’espace d’entreposage pour les items à 
réutiliser pour les travaux.  

 
3.4 Remise en État 
 

.1  Une fois les travaux terminés, enlever les débris, aplanir 
les surfaces et laisser le chantier propre.  
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.2 Remettre les surfaces et les ouvrages existants situés à 
l’extérieur des zones de construction dans le même état 
avant le début des travaux. 

 
 
 
                                                              FIN DE SECTION                                                            -                                                                                                                                                           

 
 


