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IDENTIFICATION(S):

LE LUMINAIRE EXTÉRIEUR ET LE CONDUIT (LE CAS ÉCHÉANT) DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS. ENROULER LES FILS EN

VUE DE LES RÉUTILISER. VOIR LE DESSIN E-200 POUR CONNAÎTRE LE NOUVEL EMPLACEMENT DU LUMINAIRE.

LE LECTEUR DE CARTES EXISTANT DOIT ÊTRE ENLEVÉ AU MOMENT DE REMPLACER L'ENVELOPPE POUR ÊTRE

RÉINSTALLÉ SUITE APRÈS LE REMPLACEMENT.

CONDUITS DE PVC SUR LE MUR DE L'ÉDIFICE SORTANT À L'ENDROIT INDIQUÉ POUR ENSUITE ÊTRE ENFOUIS AFIN

D'ALIMENTER LA CAMÉRA. LE CONDUIT ET LE CÂBLAGE DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS DU MUR LORS DES TRAVAUX

SUR L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT. RÉINSTALLER ET DÉBRANCHER APRÈS AVOIR TERMINÉ LES TRAVAUX AU

NIVEAU DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT.

LE LUMINAIRE EXTÉRIEUR ET LE CONDUIT (LE CAS ÉCHÉANT) DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS. ENROULER LES FILS EN

VUE DE LES RÉUTILISER. VOIR LE DESSIN E-200 POUR CONNAÎTRE LE NOUVEL EMPLACEMENT DU LUMINAIRE. LE

CONDUIT EN SURFACE ET LA BOÎTE DE DÉRIVATION DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS.

LE POSTE À BOUTONS-POUSSOIRS DE COMMANDE DES PORTES EXTÉRIEURES SUR LE MUR DOIT ÊTRE ENLEVÉ

PENDANT LA CONSTRUCTION. DÉBRANCHER LES FILS AU NIVEAU DE L'APPAREIL ET LES TIRER POUR LES

RAMENER VERS LA BOÎTE DE DÉRIVATION. ENROULER LES FILS EN VUE DE LES REBRANCHER.

BOUTONS POUSSOIR EXISTANT POUR LA PORTE DE LA BAY #2 (CHAMBRE ANÉCOÏQUE). LA PORTE EST

CONTROLLÉ PAR CE CONTRÔLEUR ET UN SIMILAIRE SITUÉ DANS LA PIÈCE 123 (PRÈS DES AXES 8x ET AAx).

ELEVER LE CONDUITS MONTÉS AU MUR ET LE CÂBLAGE POUR CHACUN DES CONTRÔLLEURS.

LA PORTE BASCULANTE EXISTANTLE DOIT ÊTRE ENLEVÉE PAR LES AUTRES DIVISIONS. LA DIVISION 26 DOIT

DÉBRANCHER LE MOTEUR DE PORTE, ENLEVER LES FILS AVEC LE CONDUIT JUSQU'AU PANNEAU DANS LA SALLE

ÉLECTRIQUE E2 AU SOUS-SOL, ENLEVER LE SECTIONNEUR, LES BOÎTES DE TIRAGE, LES APPAREILS DE

COMMANDE DE PORTE, AINSI QUE TOUT L'ÉQUIPEMENT CONNEXE. METTRE À JOUR LA LISTE SUR LE TABLEAU.

BRANCHEMENT DES CAPTEURS EXISTANTS ET DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT. DÉBRANCHER ET ENLEVER DU

MUR. RANGER CORRECTEMENT LORS DE TRAVAUX SUR L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT. RÉINSTALLER ET

DÉBRANCHER APRÈS AVOIR TERMINÉ LES TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT. COORDONNER

L'EMPLACEMENT SUR PLACE.

LA CAMÉRA EXISTANTE (DÉBRANCHÉE) DOIT ÊTRE ENLEVÉE.

VENTILATEUR D'ÉVACUATION ENLEVÉ PAR LA DIVISION 25 PENDANT LA CONSTRUCTION. DÉBRANCHEMENT DE

L'ALIMENTATION DE L'UNITÉ ET RETIRER LE FILAGE JUSQU'À LA BOÎTE DE RACCORDEMENT À L'INTÉRIEUR DU

BÂTIMENT PAR LA DIVISION 26. ENROULER LE FILAGE POUR LE REBRANCHEMENT. COORDONNER LE TRAVAIL

AVEC LES AUTRES DIVISIONS.
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REMARQUE (S) GÉNÉRALE (S):

1-

2-

L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DOIT DÉBRANCHER/DÉSEXCITER L'ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE CONCERNÉ PAR

LE REMPLACEMENT DE L'ENVELOPPE PENDANT LA CONSTRUCTION. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LES

MÉCANICIENS ET LES AUTRES CORPS DE MÉTIER.

3-

METTRE À JOUR LA LISTE DE TOUS LES PANNEAUX MODIFIÉS.
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