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REMARQUE (S) GENERALE(S):

1- L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT TRACER ET IDENTIFIER TOUT LE CABLAGE D'ALIMENTATION DES CIRCUITS DE
BRANCHEMENT EXISTANTS TOUCHES PAR LES ACTIVITES DE DEBRANCHEMENT ET DE REBRANCHEMENT.

2- 'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT DEBRANCHER/REEXCITER L'EQUIPEMENT MECANIQUE CONCERNE PAR
LE REMPLACEMENT DE L'ENVELOPPE PENDANT LA CONSTRUCTION. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LES

Travaux publics et

services gouvernementaux

Public Works and
Governement Services
Canada Canada

MECANICIENS ET LES AUTRES CORPS DE METIER.
3- METTRE A JOUR LA LISTE DE TOUS LES PANNEAUX MODIFIES.
4- SEULS LES PANNEAUX PERTINENTS SONT PRESENTES.

IDENTIFICATION(S):

l l Canadian Space
Agency

Agence spatiale
canadienne

LE DEMARREUR DEVANT PRODUIRE LE NOUVEAU SIGNAL «DEMARER» EF-2 DOIT PROVENIR DU REGULATEUR DE
VITESSE EXISTANT QUI SE TROUVE DANS LA PIECE B6-G. L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LA TENSION DE
COMMANDE SUR PLACE.

DEMARREUR DE LA HOTTE DE SOUDAGE EXISTANTLE SITUE DANS LA PIECE B6-G. LE SIGNAL DOIT PROVENIR DU
REGULATEUR DE VITESSE EXISTANT QUI SE TROUVE DANS LA PIECE B6-G. L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER
A M D MO DEQUBRLA

EMPLACEMENT DU NOUVEAU CONTROLEUR D'ECLAIRAGE A REEXECUTION ET CONTROLEUR A COMMANDE
TACTILE. A DES FINS DE TESTING. INSTALLER UN APPAREIL DE TYPE LED6 A COTE DU CONTROLEUR D'ECLAIRAGE
A REEXECUTION.
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