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REMARQUE (S) GENERALE (S):

1- 'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT TRACER ET IDENTIFIER TOUT LE CABLAGE D'ALIMENTATION DES CIRCUITS DE
/l 6 /l 7 /l 9 BRANCHEMENT EXISTANTS TOUCHES PAR LES ACTIVITES DE DEBRANCHEMENT ET DE REBRANCHEMENT.

2- L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT DEBRANCHER/DESEXCITER L'EQUIPEMENT MECANIQUE CONCERNE PAR

Public Works and
Governement Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada

LE REMPLACEMENT DE L'ENVELOPPE PENDANT LA CONSTRUCTION. COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LES
MECANICIENS ET LES AUTRES CORPS DE METIER.

! ! ! 3- METTRE A JOUR LA LISTE DE TOUS LES PANNEAUX MODIFIES.

IDENTIFICATION(S):

LE LUMINAIRE EXTERIEUR ET LE CONDUIT (LE CAS ECHEANT) DOIVENT ETRE ENLEVES. ENROULER LES FILS EN

l l Canadian Space
Agency

Agence spatiale
canadienne

VUE DE LES REUTILISER. VOIR LE DESSIN E-200 POUR CONNAITRE LE NOUVEL EMPLACEMENT DU LUMINAIRE.

LE LECTEUR DE CARTES EXISTANT DOIT ETRE ENLEVE AU MOMENT DE REMPLACER L'ENVELOPPE POUR ETRE
REINSTALLE SUITE APRES LE REMPLACEMENT.

CONDUITS DE PVC SUR LE MUR DE L'EDIFICE SORTANT A L'ENDROIT INDIQUE POUR ENSUITE ETRE ENFOUIS AFIN
D'ALIMENTER LA CAMERA. LE CONDUIT ET LE CABLAGE DOIVENT ETRE ENLEVES DU MUR LORS DES TRAVAUX
SUR L'ENVELOPPE DU BATIMENT. REINSTALLER ET DEBRANCHER APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX AU
NIVEAU DE L'ENVELOPPE DU BATIMENT.

LE LUMINAIRE EXTERIEUR ET LE CONDUIT (LE CAS ECHEANT) DOIVENT ETRE ENLEVES. ENROULER LES FILS EN
VUE DE LES REUTILISER. VOIR LE DESSIN E-200 POUR CONNAITRE LE NOUVEL EMPLACEMENT DU LUMINAIRE. LE
CONDUIT EN SURFACE ET LA BOITE DE DERIVATION DOIVENT ETRE ENLEVES.

Pageau Morel et associés inc.
365, boul. Gréber, bur. 302
Gatineau (Québec) J8T 5R3

T 819.776.4665
S PAGEAUMOREL
www.pageaumorel.com

7405-000-00

LE POSTE A BOUTONS-POUSSOIRS DE COMMANDE DES PORTES EXTERIEURES SUR LE MUR DOIT ETRE ENLEVE
PENDANT LA CONSTRUCTION. DEBRANCHER LES FILS AU NIVEAU DE L'APPAREIL ET LES TIRER POUR LES
RAMENER VERS LA BOITE DE DERIVATION. ENROULER LES FILS EN VUE DE LES REBRANCHER.

BOUTONS POUSSOIR EXISTANT POUR LA PORTE DE LA BAY #2 (CHAMBRE ANECOIQUE). LA PORTE EST
CONTROLLE PAR CE CONTROLEUR ET UN SIMILAIRE SITUE DANS LA PIECE 123 (PRES DES AXES 8x ET AAXx).
ELEVER LE CONDUITS MONTES AU MUR ET LE CABLAGE POUR CHACUN DES CONTROLLEURS.

LA PORTE BASCULANTE EXISTANTLE DOIT ETRE ENLEVEE PAR LES AUTRES DIVISIONS. LA DIVISION 26 DOIT
DEBRANCHER LE MOTEUR DE PORTE, ENLEVER LES FILS AVEC LE CONDUIT JUSQU'AU PANNEAU DANS LA SALLE {
ELECTRIQUE E2 AU SOUS-SOL, ENLEVER LE SECTIONNEUR, LES BOITES DE TIRAGE, LES APPAREILS DE
COMMANDE DE PORTE, AINSI QUE TOUT L'EQUIPEMENT CONNEXE. METTRE A JOUR LA LISTE SUR LE TABLEAU.

Cleland Jardine

Fngineering

Limited

580 TERRY FOX DRIVE, SUITE 200
KANATA, ONTARIO, K2L 4B9

EMAIL: mail@clelandjardine.com

BRANCHEMENT DES CAPTEURS EXISTANTS ET DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT. DEBRANCHER ET ENLEVER DU
MUR. RANGER CORRECTEMENT LORS DE TRAVAUX SUR L'ENVELOPPE DU BATIMENT. REINSTALLER ET
DEBRANCHER APRES AVOIR TERMINE LES TRAVAUX AU NIVEAU DE L'ENVELOPPE DU BATIMENT. COORDONNER
L'EMPLACEMENT SUR PLACE.

LA CAMERA EXISTANTE (DEBRANCHEE) DOIT ETRE ENLEVEE.

OB CENOO NONOENONONG

VENTILATEUR D'EVACUATION ENLEVE PAR LA DIVISION 25 PENDANT LA CONSTRUCTION. DEBRANCHEMENT DE
L'ALIMENTATION DE L'UNITE ET RETIRER LE FILAGE JUSQU'A LA BOITE DE RACCORDEMENT A L'INTERIEUR DU

BATIMENT PAR LA DIVISION 26. ENROULER LE FILAGE POUR LE REBRANCHEMENT. COORDONNER LE TRAVAIL
AVEC LES AUTRES DIVISIONS.
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( : C drawing no.
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LABORATOIRE DAVID FLORIDA
BATIMENT No 65, SHIRLEY'S BAY (ONTARIO)

PROJET DE MODERNISATION

DE L'ENVELOPPE DU BATIMENT
CSA15-G1

drawing

dessin
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