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Partie 1  Généralités

1.1 DOCUMENTS CONNEXES

1.2

1.3

14

Les dessins et le devis de la division 01 s’appliquent a la présente section.

Exécutez les travaux en conformité avec les exigences de la section 01 14 00 — Restrictions
visant les travaux.

Section 21 05 01 - Mécanique — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES

American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A1 ASTM E 90-09, Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne
Sound Transmission Loss of Building Partitions and Elements.

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association (SMACNA)
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches technigues requises ainsi que les spécifications et la
documentation des fabricants concernant les louvres. Préciser les caractéristiques
des produits, les critéres de performance et les contraintes.

2 Les fiches techniques doivent préciser ce qui sulit :
A la perte de charge;
2 la surface frontale;
3 la surface libre.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux
criteres de performance.

Rapports des essais : soumettre les données établies par un laboratoire indépendant,
confirmant que les performances acoustique et aérodynamique sont conformes a la norme
ASTM E 90.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du

fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.
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3 Entreposage et manutention

Partie 2

2.1

2.2

A Entreposer les matériaux et le matériel a l'intérieur au sec, dans un endroit propre, sec
et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les accessoires pour les ventilateurs d’extraction monoblocs de types
mural et de toiture de maniéere a les protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel
neufs.

Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant I'objet de la
présente section.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi des palettes, des caisses, du matelassage et des autres matériaux
d'emballage, selon les directives du plan de gestion des déchets de construction,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/Fiche de suivi des déchets de construction/démolition..

Produits

DESCRIPTION DU SYSTEME

Exigences de performance

1 Les données techniques tirées de la documentation des fabricants doivent étre des
données fiables, confirmées par des essais ayant été effectués par les fabricants
mémes, ou en leur nom, par des laboratoires indépendants, et certifiant la conformité
des éléments aux exigences des codes et des normes en vigueur.

LOUVRES A LAMES FIXES, EN ALUMINIUM.

Construction: éléments soudés, a joints apparents meulés d’affleurement et polis.

Matériau: alliage d’aluminium extrudé 6063-T5.

Lames: modéle a I'épreuve des intempéries, a rejéteau médian et a bossages raidisseurs,
d’une longueur d’au plus 1500mm.

Bati (traverse haute, appui et montants): monopiece, de 150mm de profondeur, en aluminium
extrudé a paroi d’au moins 3mm d’épaisseur, avec rainure pour mastic d’étancheité,
approuvée et incorporée a I'élément.

Meneaux: placés au plus 1500mm d’entraxe.
Fixations: en acier inoxydable selon la horme SAE-194-8F, avec écrous selon la norme SAE-

194-SFB et rondelles en néopréene a placer entre la téte d’un boulon et une surface en
aluminium, ou entre un écrou, une rondelle en acier inoxydable et une surface en aluminium.
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4 Grille aviaire: fait de fil d’aluminium de 2mm de diamétre, a mailles de 12mm coté

.8
Partie 3
3.1

1
3.2

1

2

3
3.3

1

2

3

refoulement, 19mm c6té admission, posé a la face interne du louvre et placé dans un cadre
en profilés « U ».

Finition: peinture-émail appliquée en usine, peinture primaire, d'une couleur approuvée par
I'architecte.

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des appareils spéciaux,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres

sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprées avoir corrigé les conditions

inacceptables.
INSTALLATION

Installer les louvres, les prises d'air et les autres évents conformément aux recommandations
du fabricant et a celles de la SMACNA.

Renforcer et contreventer les éléments selon les indications.

Fixer solidement les éléments dans les ouvertures ayant été pratiquées a cette fin. Calfeutrer
afin d'assurer une bonne étanchéité.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 13 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément & la section 01 74 13 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section

01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition/Fiche de suivi des

déchets de construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

FIN DE SECTION




