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Partie 1 Généralités 
 
1.1   DOCUMENTS CONNEXES 
 

.1 Les dessins et le devis de la division 01 s’appliquent à la présente section. 

.2 Exécutez les travaux en conformité avec les exigences de la section 01 14 00 – Restrictions 
visant les travaux. 

 .3 Section 21 05 01 - Mécanique – Exigences générales concernant les résultats des travaux. 
 
1.2  RÉFÉRENCES    
 

.1  American Society for Testing and Materials International (ASTM)  
.1  ASTM E 90-09, Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne 

Sound Transmission Loss of Building Partitions and Elements.  
 

.2  Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association (SMACNA)  
 

1.3   DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION  
 

.1  Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 – 
Documents et échantillons à soumettre. 

 
.2 Fiches techniques  

.1  Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la 
documentation des fabricants concernant les louvres. Préciser les caractéristiques 
des produits, les critères de performance et les contraintes.  

.2  Les fiches techniques doivent préciser ce qui suit :  
.1  la perte de charge;  
.2  la surface frontale;  
.3  la surface libre.  
 

.3  Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, 
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux 
critères de performance.  

 
.4  Rapports des essais : soumettre les données établies par un laboratoire indépendant, 

confirmant que les performances acoustique et aérodynamique sont conformes à la norme 
ASTM E 90.  
 

1.4   TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION    
 

.1  Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la 
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du 
fabricant.  

 
.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage 

d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant. 
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.3 Entreposage et manutention 

.1 Entreposer les matériaux et le matériel à l'intérieur au sec, dans un endroit propre, sec 
et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant. 

.2 Entreposer les accessoires pour les ventilateurs d’extraction monoblocs de types 
mural et de toiture de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les 
éraflures. 

.3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel 
neufs. 

 
.4  Élaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant l’objet de la 

présente section. 
 
.5 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de 

réutilisation/réemploi des palettes, des caisses, du matelassage et des autres matériaux 
d'emballage, selon les directives du plan de gestion des déchets de construction, 
conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/Fiche de suivi des déchets de construction/démolition.. 

 
Partie 2 Produits 
 
2.1   DESCRIPTION DU SYSTÈME    
 

.1  Exigences de performance  
.1  Les données techniques tirées de la documentation des fabricants doivent être des 

données fiables, confirmées par des essais ayant été effectués par les fabricants 
mêmes, ou en leur nom, par des laboratoires indépendants, et certifiant la conformité 
des éléments aux exigences des codes et des normes en vigueur. 

 
2.2   LOUVRES À LAMES FIXES, EN ALUMINIUM.   
 

.1  Construction: éléments soudés, à joints apparents meulés d’affleurement et polis.  
 
.2  Matériau: alliage d’aluminium extrudé 6063-T5. 
 
.3 Lames: modèle à l’épreuve des intempéries, à rejéteau médian et à bossages raidisseurs, 

d’une longueur d’au plus 1500mm. 
 

.4  Bâti (traverse haute, appui et montants): monopièce, de 150mm de profondeur, en aluminium 
extrudé à paroi d’au moins 3mm d’épaisseur, avec rainure pour mastic d’étanchéité, 
approuvée et incorporée à l’élément. 

 
.5  Meneaux: placés au plus 1500mm d’entraxe. 
 
.6  Fixations: en acier inoxydable selon la norme SAE-194-8F, avec écrous selon la norme SAE-

194-SFB et rondelles en néoprène à placer entre la tête d’un boulon et une surface en 
aluminium, ou entre un écrou, une rondelle en acier inoxydable et une surface en aluminium. 
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.7  Grille aviaire: fait de fil d’aluminium de 2mm de diamètre, à mailles de 12mm côté 

refoulement, 19mm côté admission, posé à la face interne du louvre et placé dans un cadre 
en profilés « U ». 

  
.8  Finition: peinture-émail appliquée en usine, peinture primaire, d'une couleur approuvée par 

l’architecte.  
 

Partie 3 Exécution 
 
3.1   INSPECTION    
 

.1  Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des appareils spéciaux, 
s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres 
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux 
instructions écrites du fabricant.  
.1  Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du 

Ministère. 
.2  Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable 

décelée.  
.3  Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions 

inacceptables.  
 
3.2   INSTALLATION    
 

.1  Installer les louvres, les prises d'air et les autres évents conformément aux recommandations 
du fabricant et à celles de la SMACNA.  

 
.2  Renforcer et contreventer les éléments selon les indications.  
 
.3  Fixer solidement les éléments dans les ouvertures ayant été pratiquées à cette fin. Calfeutrer 

afin d'assurer une bonne étanchéité.  
 

3.3   NETTOYAGE    
 

.1  Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 
section 01 74 13 - Nettoyage.  
.1  Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.  
 

.2  Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 
outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 13 - Nettoyage.  

 
.3  Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 

01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition/Fiche de suivi des 
déchets de construction/démolition. 
.1  Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux 

installations appropriées.  
 

FIN DE SECTION 


