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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION
1 Version abrégée de la section 024116 — Démolition de structures, visant les méthodes et les

marches a suivre pour la démolition totale ou partielle d'ouvrages ou de structures, y compris
de sous-sols et de murs de fondation, ainsi que I'abandon et I'enlévement de fosses septiques
et de réservoirs de produits pétroliers.

1.2 SECTIONS CONNEXES

1 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1.3 REFERENCES

1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA S350-M1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et élimination des déchets

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

15 CONDITIONS EXISTANTES

1 Vérifier le relevé des matieres désignées dangereuses et prendre les mesures nécessaires pour
préserver I'environnement.

2 Si un matériau ressemblant a de I'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou encore a
d'autres matiéres désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert pendant
I'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et en
informer immédiatement le Représentant ministériel.

1 Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des directives écrites du
Représentant ministériel.

3 L’entrepreneur devra prendre en considération la capacité portante suivante de la structure
dans I’exécution de ses travaux.

A La premiére partie du quai en amont des périmétres de sécurité, la partie centrale du
quai dans le secteur des murs de palplanches BZ350 et la partie accessible du quai
composee des murs de palplanches BZ550 : 30 kPa.

2 Les zones fermées par les périmétres de sécurité tel qu’indiqué au plan : capacité
portante indéterminée.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

3.3

Produits

MATERIELS ET EQUIPEMENT

Arréter I'équipement, les outils et la machinerie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sauf si des
conditions extrémes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.

Faire la démonstration que les outils, I'équipement et la machinerie sont utilisés de fagon a
permettre la récupération des matériaux dans le meilleur état possible.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES
Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

Protection.

1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou
I'endommagement de quelque autre fagon que ce soit des ouvrages adjacents et des
parties de la structure a conserver. Assurer I'étaiement et le contreventement des
ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que les
inconvénients causés au milieu environnant.
3 Fournir les écrans pare-poussiére, les baches, les garde-corps, les éléments de

support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

DEMOLITION, EXCAVATION, RECUPERATION ET ELIMINATION

Démanteler les parties de la structure existante dont I'enlévement est nécessaire pour
permettre la construction du nouvel ouvrage. Trier les matiéres et les matériaux, et les
regrouper en piles distinctes selon qu'ils seront recyclés ou réutilisés/réemployés.

Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matiéres
et les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

A moins d'indications contraires, évacuer les matiéres et les matériaux enlevés vers les
installations de recyclage appropriées ou entreprises de réutilisation/réemploi en respectant
les exigences des autorités compétentes.

MISE EN DEPOT

Repérer les différentes piles en indiquant le type de matériaux et la quantité.

Prendre des mesures de sécurité appropriées et affecter des ressources suffisantes pour
prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.

Mettre les matériaux en dépdt a un endroit qui se prétera a leur réutilisation/réemploi dans
une nouvelle construction. Eliminer le plus possible la double manutention.

Mettre en dép6t les matériaux destinés a une élimination écologique, a un endroit qui, d'une
part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs éventuels
s'intéressant a leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas leur
démantelement, leur traitement ou leur transport par camion.
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3.4 EVACUATION DU CHANTIER

1 Faire transporter les matériaux destinés a une élimination écologique vers des centres de
gestion des déchets approuvées, conformément a la réglementation pertinente. Il est interdit
d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les centres de gestion des déchets sans avoir
obtenu l'autorisation écrite du Représentant ministériel.

2 Eliminer les autres matériaux conformément a la réglementation pertinente, dans des
installations approuvées par le Représentant ministériel.

35 NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.
2 Une fois les travaux termines, remettre dans leur état d'origine les surfaces qui ont été

touchées par les travaux.

FIN DE LA SECTION



