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Partie 1 Généralités 

1.1 MESURAGE 

.1 Méthode de mesurage : 

.1 La fourniture des matériaux, la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, la 
protection, le transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., 
nécessaires pour exécuter les travaux du présent ouvrage sont compris dans 
chacun des postes décrits ci-après, sauf indication contraire. 

.2 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix jours après la date de l’octroi, la 
ventilation du coût des postes à unité globale. Pour la mobilisation et la 
démobilisation, les coûts associés à chacun des équipements prévus doivent être 
ventilés. Tout item ne pouvant être inclus à un poste spécifique du bordereau sera 
inclus au poste Organisation de chantier. 

.3 La méthode de mesurage des catégories de main-d’œuvre, d’outillage ou de 
matériaux constituant les travaux sera la suivante : 

Travaux à prix forfaitaire : 

.1 Poste no 1 : Organisation de chantier : 

Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend l’installation d’une 
roulotte de chantier comprenant les équipements requis, ainsi que la 
mobilisation des travailleurs et équipements. Ce poste comprend tous les 
éléments de la division 01 du devis relatifs à cette partie du projet. 
L’organisation de chantier est payée au prorata des demandes de paiement. 

 
.2 Poste no 2 : Démolition de la dalle de béton : 

Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend la machinerie, 
l’équipement et la main-d’œuvre nécessaires pour exécuter les travaux 
d’excavation et de démolition des surfaces de réparation recouvertes de 
béton, la dalle de béton armé avec un treillis métallique. Sont également 
inclus dans ce poste, le transport et la disposition hors du site du béton et 
de l’acier. 

 
.3 Poste no 3 : Consolidation des surfaces de travail : 

Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend l’équipement, les 
matériaux et la main-d’œuvre nécessaires pour exécuter les travaux de 
consolidation, l’excavation, la mise en place d’accessoires requis pour 
répartir les charges. Le prix soumissionné devra également inclure la 
démobilisation du système de répartition des charges. À la fin des travaux, 
la surface devra être propre et exempte de débris. 

 
.4 Poste no 4 : Remblai sous la dalle de béton : 

Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend, l’équipement et la 
main-d’œuvre nécessaires pour exécuter les travaux, remblayage et de 
compaction suivante : 

a)  Fourniture et pose d’un géotextile dans le fond. 
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b) Fourniture, pose et compaction du tout-venant. 

c) Fourniture et pose d’un géotextile entre le tout-venant et le MG-20. 

d) Fourniture, pose, compaction et nivelage du MG-20. 

Le prix soumissionné devra également inclure l’expédition hors site et les 
frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux 
connexes nécessaires à l’exécution des travaux de remblai et de 
compaction. 

 
.5 Poste no 5 : Fermeture des perforations dans la palplanche : 

Ce poste sera mesuré de façon globale et comprend les plaques d’acier 
mises en place sur les palplanches selon les limites indiquées au plan. Le 
prix soumissionné devra inclure tous les frais, notamment la fourniture, la 
main-d’œuvre, la mise en place dans l’ouvrage, la machinerie spécialisée 
pour ce type de travaux et les sous-traitants si requis. L’Entrepreneur doit 
tenir compte dans ses coûts, des deux (2) périodes de marées pour réaliser 
ce type de travail. 

 

Travaux à prix unitaire : 

.6 Poste no 6 : Production et livraison de la pierre : 

Ce poste sera mesuré à la tonne métrique de matériaux livrés sur le site. Le 
prix soumissionné comprendra la production, le transport, le pesage et la 
mise en pile dans l’aire d’entreposage temporaire de pierres en provenance 
de carrière(s). Ce poste est subdivisé aux fins de mesurage et de paiement 
selon les prix unitaires suivants : 

a) Pierre de carapace 3 à 5 tonnes (t.m.) 

b) Pierre filtre 300 à 500 kg (t.m.) 

c) Pierre tout-venant (t.m.) 
 

.7 Poste no 7 : Mise en place de la pierre : 

Ce poste sera mesuré à la tonne métrique de matériaux mis en place dans 
l’ouvrage. Le prix soumissionné comprendra la manipulation entre l’aire 
d’entreposage et quai et l’incorporation de pierres en provenance de 
carrière(s). Ce poste est subdivisé aux fins de mesurage et de paiement 
selon les prix unitaires suivants : 

a) Pierre de carapace 3 à 5 tonnes (t.m.) 

b) Pierre filtre 300 à 500 kg (t.m.) 

c) Pierre tout-venant (t.m.) 
 

.8 Poste no 8 : Dalle de béton avec treillis d’armature : 

Ce poste sera mesuré au mètre carré de dalle de béton mis en place selon 
les limites indiquées au plan et au devis. Le prix soumissionné devra 
inclure tous les frais, notamment la fourniture, la main-d’œuvre, la mise en 
place dans l’ouvrage, la machinerie spécialisée pour ce type de travaux et 
les sous-traitants si requis. Le prix soumissionné devra inclure les travaux 
préparatoires suivants : 
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a) Les traits de scie. 

b) La compaction finale. 

c) Le treillis d’armature. 

d) Le béton avec la finition. 

e) Les joints de scellant autour de la dalle existante.   

Le prix soumissionné devra également inclure l’expédition hors site et les 
frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux 
connexes nécessaires à l’exécution des travaux de remblai et de 
compaction. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 


