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Partie 1 Généralités 

1.1 CONTENU DE LA SECTION 

.1 Version abrégée de la section 024116  Démolition de structures, visant les méthodes et les 
marches à suivre pour la démolition totale ou partielle d'ouvrages ou de structures, y compris 
de sous-sols et de murs de fondation, ainsi que l'abandon et l'enlèvement de fosses septiques 
et de réservoirs de produits pétroliers. 

1.2 SECTIONS CONNEXES 

.1  01 74 21  Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

1.3 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

 CSA S350-M1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Gestion et élimination des déchets 

 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, 
conformément à la section 01 74 21  Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. 

1.5 CONDITIONS EXISTANTES 

.1 Vérifier le relevé des matières désignées dangereuses et prendre les mesures nécessaires pour 
préserver l'environnement. 

.2 Si un matériau ressemblant à de l'amiante appliqué par projection ou à la truelle ou encore à 
d'autres matières désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert pendant 
l'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et en 
informer immédiatement le Représentant ministériel. 

 Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir reçu des directives écrites du 
Représentant ministériel. 

.3 L’entrepreneur devra prendre en considération la capacité portante suivante de la structure 
dans l’exécution de ses travaux. 

 La première partie du quai en amont des périmètres de sécurité, la partie centrale du 
quai dans le secteur des murs de palplanches BZ350 et la partie accessible du quai 
composée des murs de palplanches BZ550 : 30 kPa. 

 Les zones fermées par les périmètres de sécurité tel qu’indiqué au plan : capacité 
portante indéterminée. 
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Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENT 

.1 Arrêter l'équipement, les outils et la machinerie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sauf si des 
conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu. 

.2 Faire la démonstration que les outils, l'équipement et la machinerie sont utilisés de façon à 
permettre la récupération des matériaux dans le meilleur état possible. 

Partie 3 Exécution 

3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 29.06  Santé et sécurité. 

.2 Protection. 

 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l'affaissement ou 
l'endommagement de quelque autre façon que ce soit des ouvrages adjacents et des 
parties de la structure à conserver. Assurer l'étaiement et le contreventement des 
ouvrages au besoin. 

 Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les travaux, ainsi que les 
inconvénients causés au milieu environnant. 

 Fournir les écrans pare-poussière, les bâches, les garde-corps, les éléments de 
support et les autres dispositifs de protection nécessaires. 

3.2 DÉMOLITION, EXCAVATION, RÉCUPÉRATION ET ÉLIMINATION 

.1 Démanteler les parties de la structure existante dont l'enlèvement est nécessaire pour 
permettre la construction du nouvel ouvrage. Trier les matières et les matériaux, et les 
regrouper en piles distinctes selon qu'ils seront recyclés ou réutilisés/réemployés. 

.2 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matières 
et les matériaux à récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi. 

.3 À moins d'indications contraires, évacuer les matières et les matériaux enlevés vers les 
installations de recyclage appropriées ou entreprises de réutilisation/réemploi en respectant 
les exigences des autorités compétentes. 

3.3 MISE EN DÉPÔT 

.1 Repérer les différentes piles en indiquant le type de matériaux et la quantité. 

.2 Prendre des mesures de sécurité appropriées et affecter des ressources suffisantes pour 
prévenir le vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux. 

.3 Mettre les matériaux en dépôt à un endroit qui se prêtera à leur réutilisation/réemploi dans 
une nouvelle construction. Éliminer le plus possible la double manutention. 

.4 Mettre en dépôt les matériaux destinés à une élimination écologique, à un endroit qui, d'une 
part, facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs éventuels 
s'intéressant à leur réutilisation/réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas leur 
démantèlement, leur traitement ou leur transport par camion. 
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3.4 ÉVACUATION DU CHANTIER 

.1 Faire transporter les matériaux destinés à une élimination écologique vers des centres de 
gestion des déchets approuvées, conformément à la réglementation pertinente. Il est interdit 
d'acheminer les matériaux ailleurs que vers les centres de gestion des déchets sans avoir 
obtenu l'autorisation écrite du Représentant ministériel. 

.2 Éliminer les autres matériaux conformément à la réglementation pertinente, dans des 
installations approuvées par le Représentant ministériel.  

3.5 NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 

.1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition. 

.2 Une fois les travaux terminés, remettre dans leur état d'origine les surfaces qui ont été 
touchées par les travaux. 

FIN DE LA SECTION 


