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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1 Section 01 51 00 — Services d’utilités temporaires.
1.2 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone

qui doit étre cloturée et utilisee par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier
requises, les voies d'accés a la zone cl6turée et les détails d'installation de la cléture.

2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépots de boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

A4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.3 MATERIEL DE LEVAGE
1 Fournir et installer les grues nécessaires au déplacement des matériaux/matériels et de
I'équipement, et en assurer l'entretien et la manceuvre.
2 La manceuvre des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
1.4 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagcon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.
2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en

compromettre I'intégrité.

15 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
1 Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n'entrave pas I'exécution
des travaux.
2 Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.
1.6 MESURES DE SECURITE
1 Prévoir une clbture avec barriéres pour fermer complétement le passage au quai apres les

heures de travail et pendant les jours de congé.

1.7 BUREAUX

1 Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I'étalement des dessins.
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2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile
d'accés.

3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit ou
ils peuvent s'installer.

A4 Bureau du Représentant ministériel.

Ameénager un bureau temporaire pour le Représentant ministeriel.

Le bureau doit mesurer, a I'intérieur, au moins 3,6 m de longueur x 3 m de largeur x
2,4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0,3 m au-dessus du sol, ainsi que
4 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isolé et étre dote d'un systéme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de
-20 degrés Celsius.

A4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de
panneaux de fibres durs ou de plaques de pléatre, puis peints selon les couleurs
choisies. Le plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm
d'épaisseur.

5 Le bureau doit étre doté d'un systeme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, &
éclairage direct avec 10 % de la lumiére dirigée vers de haut, @ monter en applique,
et étre munis d'un réflecteur.

.6 Ameénager une toilette privée prés du bureau et y installer un W.-C. chimique ou a
chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer lI'alimentation en serviettes de papier
et en papier hygiénique.

T Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, de rayonnages de 300 mm
de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur a trois tiroirs, d'un support a
dessins et d'un support a vétements, avec tablette.

8 Garder les lieux propres.

9 L’emplacement du bureau est indiqueé sur le plan.

1.8 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

1 Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernieres propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n‘ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

1.9 SERVICES ELECTRIQUES
| Fournir tous les services électriques requis sur le chantier.
2 Défrayer le colt de ces services électriques, que ce soit pour I’éclairage, le chauffage ou

d’autres usages.
Défrayer le colt de I’installation et de I’enlévement de ces services électriques.

4 Les installations électriques devront étre conformes aux normes et réglements en vigueur.
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1.10 INSTALLATIONS SANITAIRES

1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux

réglements pertinents.
2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.
1.11 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

1 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant ministeriel.

2 Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent
sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiere.

3 S'assurer que les voies existantes et les limites de charges autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommageées a la suite des travaux
de construction.

4 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

5 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

.6 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur du quai
de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir.

1.12 NETTOYAGE

A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
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