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Partie 1 Genéralités
1.1 PORTEE

A La présente section a pour objet la production de la pierre, y compris le processus

d’acceptation des sources de pierre par le Représentant ministériel et les taches de contrdle
de la qualité et d’assurance de la qualité qui s’appliquent. L’ Entrepreneur est responsable du
controle de la qualité (CQ), alors que le Représentant ministériel est responsable du
processus d’assurance de la qualité (AQ).

1.2 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 45 00 — Controle de la qualité.

1.3 REFERENCES

A Les dernicres éditions des normes indiquées ci-dessous font partie du présent devis dans les
limites indiquées.

A American Society for Testing and Materials (ASTM)

A ASTM C88 : Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of
Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate

2 ASTM C127 : Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption
of Coarse Aggregate

3 ASTM C136 : Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C295 : Petrographic Examination of Aggregates for Concrete

5 ASTM D6928 : Standard Test Method for Resistance of Coarse Aggregate
to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus

.6 ASTM D7012 : Standard Test Method for Compressive Strength and
Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of
Stress and Temperatures.

14 MESURE ET PAIEMENT

1 Mesure

A Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement a la tonne métrique (1 000
kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans I’ouvrage
selon les tickets de pesée de la balance certifiée comme décrite ci-dessous :

A L’Entrepreneur doit procéder a I’installation et la certification d’une balance
¢lectronique avant le transport des pierres. La balance doit étre de type
enregistreuse et doit étre d’une grosseur et d’une capacité suffisante pour
peser la pierre et le moyen de transport. Les dimensions de la balance
doivent permettre de recevoir toutes les roues du moyen de transport utilisé
par I’Entrepreneur.

2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au Représentant ministériel des
copies des tickets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux.
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2 Paiement

A Toute la pierre sera payée selon les prix unitaires du contrat par tonne pour la pierre.

Le montant du paiement sera déterminé par les tickets de pesée de la balance
certifiée moins toutes les déductions pour la pierre refusée ou en dehors des
tolérances.

1.5 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A L’information suivante doit étre soumise au Représentant ministériel.

.1

Information sur la source des pierres

L’Entrepreneur doit soumettre 1’information suivante dans les quinze (15) jours
ouvrables qui suivent I’avis de I’acceptation de I’offre, et ce pour toutes les sources
de pierres proposées :

.1 nom et lieu de la carriére;

2 zones et hauteur de la carriére a travailler;

3 strate(s) particuliére(s) a utiliser;

4 résultats des essais de laboratoire (consulter les exigences du tableau 1)

représentatifs des zones et couches de la carriére a travailler;
.5 liste d’ouvrages maritimes déja construits avec la méme pierre.

Plan de contréle des pierres et du personnel

L’Entrepreneur doit soumettre par écrit un plan de contréle des pierres dans les dix
(10) jours ouvrables qui suivent 1’avis de I’acceptation de 1’offre. Le plan doit
décrire les moyens, méthodes et équipements prévus, de méme que les inspections et
le suivi qui seront effectués durant la production, la manipulation, le transport et la
mise en place des pierres afin de s’assurer d’une qualité satisfaisante de I’ouvrage.

La soumission du plan de contréle doit inclure le nom et les qualifications du
superviseur et d’un géologue professionnel licencié. Les qualifications et les
fonctions particulieres requises de ces personnes sont décrites dans le paragraphe 1.8
de la présente section.

Pierres de préproduction

L’Entrepreneur doit soumettre un ensemble de pierres de préproduction dans les
vingt (20) jours ouvrables qui suivent 1’octroi du contrat pour I’évaluation par le
Représentant ministériel a la source. Au moins 25 pierres de préproduction doivent
&tre fournies pour la pierre a produire a chaque source. Les exigences particuliéres
pour les pierres de préproduction sont décrites dans le paragraphe 1.9 de la présente
section.

Révision du plan de contrdle des pierres et du personnel

Si I’Entrepreneur choisit de faire une proposition pour réviser le plan de contréle des
pierres, il doit soumettre la révision proposée au plus tard cing (5) jours avant la date
a laquelle il propose de mettre en ceuvre la révision et il ne doit pas la mettre en
ceuvre avant qu’elle ait été revue par le Représentant ministériel. Les changements
proposés du personnel doivent eux aussi étre soumis a I’examen. Les révisions
demandées par le Représentant ministériel pour le plan de contrdle des pierres et/ou
du personnel doivent suivre les procédures prescrites ailleurs dans la présente
section.
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Rapports du plan de contrdle des pierres

L’Entrepreneur doit garder des rapports quotidiens de tout le travail effectué¢ dans le
cadre du plan de contrdle des pierres approuvé. Ces rapports doivent étre disponibles
pour examen par le Représentant ministériel sur demande. De plus, ils doivent étre
réunis a la fin de chaque semaine et étre soumis au Représentant ministériel sur une
base hebdomadaire. Les rapports quotidiens doivent étre rédigés par chaque
inspecteur et doivent inclure 1’information suivante :

A nom de I’inspecteur;

2 identification de 1’équipement de manipulation de la pierre durant toutes les
phases du travail et noms des opérateurs d’équipement qui ont préparé la
pierre pour I’inspection;

3 date de I’inspection de la pierre;
conditions météorologiques, y compris la température;

.5 conditions météorologiques et date lorsque la pierre a été enlevée de la face
de la carriére et date et détail du dynamitage, s’il y a lieu;

.6 emplacement et strates dans la carriére ou s’est fait I’abattage de la pierre
(horizontalement et verticalement);

i couleurs et caractéristiques utilisées par I’inspecteur pour les marques de
peinture aérosol et le code applicable pour les pierres qui sont triées
individuellement (et non mécaniquement) et pour les pierres rejetées;

.8 répartition de la quantité approximative, par catégorie, des pierres acceptées
et rejetées traitées pour le projet durant la journée;

9 un résumé des causes de la plupart des rejets de pierre durant la journée;

.10 total de la quantité de pierre expédiée de la source en date du rapport.

Essais de granulométrie

Soumettre tous les résultats d’essais de granulométrie pour examen, incluant les
feuilles de données d’essai, les calculs et la présentation graphique des résultats.

Installation et certification de la balance

L’Entrepreneur doit faire des arrangements pour I’installation et la certification
d’une balance électronique avant le transport des pierres selon les exigences du
paragraphe 1.4.1.1. L’installation et la certification sont a la charge de
I’Entrepreneur.

Au moins cing (5) jours ouvrables avant le chargement, soumettre les détails sur
I’emplacement et le type de balance installée pour le projet et une copie de la
certification de la précision de la balance émise par une compagnie accréditée par
Industrie Canada.

Opérateurs de balance

L’Entrepreneur est responsable de fournir les opérateurs de balance et tous les cofits
associés sont a sa charge.

Autres dispositifs de pesée

Soumettre les détails de I’équipement incorporant les jauges ou tout autre dispositif a
utiliser pour la pesée des pierres individuelles. Ces dispositifs sont a la charge de
I’Entrepreneur.

Tickets de balance certifiée
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Une copie de chaque ticket de balance comprenant la certification du poids exact,
I’heure de la pesée et de la livraison doit étre soumise au Représentant ministériel
dans la journée qui suit la pesée.

1.6 TERMINOLOGIE
A Les termes ci-dessous sont définis comme suit :
A Ratio dimensionnel (I/d) - Rapport entre la longueur de la pierre (1) et son épaisseur

(d) mesuré sur trois axes mutuellement perpendiculaires. La longueur de la pierre (1)
est définie comme la plus grande distance entre deux points sur la pierre (c.-a-d., les
coins diamétralement opposés d’un bloc). L’épaisseur de la pierre (d) est définie
comme la dimension minimale entre deux faces opposées quelconques de la pierre.

2 Le terme « tonne » (t) référe a la tonne métrique (1 t=1 000 kg).
1.7 CONTROLE DE LA QUALITE
A Le plan de contréle des pierres doit étre incorporé au programme général de contréle de la

qualité de I’Entrepreneur conformément a la section 01 45 00.

1.8 PERSONNEL DU CONTROLE DE LA QUALITE
1 Généralités

L’Entrepreneur doit fournir un superviseur attitré pour tout le processus de controle des
pierres, de méme que des inspecteurs compétents dans la carriére et a I’endroit du
chargement. De plus, I’Entrepreneur doit retenir les services d’un géologue professionnel
licencié pour aider le superviseur au besoin pendant toute la durée du projet. Le personnel
doit vérifier que toute la pierre produite, livrée au chantier et placée dans I’ouvrage est
conforme aux exigences des plans du contrat et du devis.

2 Qualifications et fonctions du superviseur

Le superviseur est responsable de la mise en ceuvre de tous les éléments du plan de controle
des pierres. Il doit avoir au moins deux ans d’expérience spécialisée dans I’inspection et
1’évaluation de la pierre de protection pour les projets en milieu marin. Cette expérience doit
avoir été acquise dans 1’évaluation de la qualité de la pierre pour des types de roche et des
grosseurs de pierre similaires au présent projet. Si I’Entrepreneur principal se procure les
pierres pour ce projet aupres d’un sous-traitant, le superviseur ne doit pas étre un employé de
ce sous-traitant.

Le superviseur doit assumer la responsabilité de la mise en ceuvre et de 1I’exécution du plan
de contrdle des pierres, y compris la gestion, la direction et I’examen du travail de tous les
inspecteurs. Il doit avoir en permanence un personnel d’inspection qualifié et approprié et
doit remplacer toute personne qui ne remplit pas ses fonctions de maniére satisfaisante. Le
superviseur est responsable de la qualité de toute la pierre.

3 Qualifications et fonctions du géologue

Le géologue doit étre un géologue professionnel licencié avec au moins un an d’expérience
pratique dans l’inspection et I’évaluation de la pierre de protection. Il doit aider le
superviseur durant la sélection de la source de pierre, y compris pour les examens visuels et
pétrographiques (voir tableau 1), I’identification des zones et couches de pierre acceptable et
inacceptable dans la carriére et la sélection des pierres de préproduction. De plus, les services
du géologue doivent étre retenus pendant la production des pierres si les activités
permanentes du contréle de la qualité (CQ) et d’assurance de la qualité (AQ) indiquent que la
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qualité de la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, selon les
directives du Représentant ministériel.

4 Qualifications et fonctions des inspecteurs

Les inspecteurs doivent avoir une formation suffisante et un minimum d’un an d’expérience
appropriée pour effectuer de maniére compétente et indépendante les tiches indiquées ci-
dessous sous la supervision générale du superviseur.

A Participer a la sélection des pierres de préproduction et a 1’évaluation de la pierre
placée dans les tas de stockage.

2 Tenir un registre journalier clair et lisible des activités et des observations dans un
format qui doit étre approuvé par le Représentant ministériel. Rédiger des rapports
d’inspection quotidiens et les soumettre en temps voulu.

3 Inspecter visuellement la pierre pour vérifier qu’elle répond aux exigences de qualité
de la présente section. L’examen doit se concentrer sur la qualité de la pierre, les
fractures, la géologie de la pierre et les autres caractéristiques préjudiciables qui
pourraient causer la détérioration de la pierre en petits morceaux pendant ou aprés sa
mise en place dans 1’ouvrage.

4 Clairement marquer toute la pierre avec de la peinture aérosol au moyen d’un
systeme de couleurs et de symboles approuvés par le Représentant ministériel. Sauf
indication contraire, chacune de ces pierres doit étre bien marquée sur trois cotés
mutuellement perpendiculaires. Les fonctions d’inspection doivent aussi comprendre
I’identification et le marquage des pierres qui ne répondent pas aux critéres
d’acceptabilité, que ce soit pour la grosseur, la qualité et/ou la forme. Les pierres
inacceptables doivent étre marquées avec un « X » rouge de peinture aérosol sur
trois c6tés mutuellement perpendiculaires.

.5 Mesurer chaque pierre sur trois axes mutuellement perpendiculaires et rejeter celles
qui ne répondent pas au ratio dimensionnel exigé.

.6 Au moins que chaque pierre soit pesée individuellement a I’aide d’un équipement
approprié, estimer le poids de chacune en fonction du poids unitaire de ce type de
pierre et de ses dimensions.

i Vérifier périodiquement les poids estimés par rapport aux poids mesurés en utilisant
un systéme de mesure du poids approuvé par le Représentant ministériel.

.8 Maintenir des tas de pierres séparés pour chaque catégorie de pierre.
S’assurer que les pierres rejetées sont placées dans une pile de « rejet » ou sont

enlevées immédiatement du site une fois marquées. Les pierres rejetées ne doivent
jamais étre mélangées avec les pierres acceptées.

.10 Effectuer des vérifications périodiques pour s’assurer que les jauges et autres
dispositifs de pesage montés sur I’équipement pésent de facon précise la pierre en
vue du controle de la qualité.

1.9 PIERRES DE PREPRODUCTION
A Préparation

L’Entrepreneur doit fournir un ensemble de pierres de préproduction dans les vingt (20)
jours ouvrables qui suivent I’avis de 1’acceptation de I’offre. Le superviseur doit sélectionner
les pierres de préproduction pour 1’évaluation par le Représentant ministériel. Ces pierres
doivent se trouver a la source et disposées en rangées. Au moins 25 pierres de préproduction
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doivent étre fournies pour chaque catégorie de grosseur de pierres a produire a chaque
source. Elles doivent étre représentatives des zones, des unités géologiques, des faces et des
couches dans la carriére qui produiront de la pierre, de la qualité de la pierre a fournir et de la
plage de grosseurs spécifiée pour la catégorie.

2 Inspection des pierres de préproduction

Le superviseur et les inspecteurs de I’Entrepreneur doivent accompagner le Représentant
ministériel durant I’inspection des pierres. L’Entrepreneur doit prendre des dispositions pour
que les faces des pierres ne soient pas couvertes de poussieére ou de boue et pour qu’elles
puissent étre tournées au besoin pour faciliter I’inspection du Représentant ministériel. Ce
dernier marquera les pierres inacceptables d’un « X » en rouge sur trois cdtés mutuellement
perpendiculaires. Si vingt pour cent (20 %) ou plus des pierres d’un ensemble de pierres de
préproduction s’aveérent inacceptables, I’Entrepreneur doit remplacer les pierres
inacceptables pour une nouvelle inspection. Si, aprés un total de deux tentatives,
I’Entrepreneur est incapable de présenter un ensemble complet et adéquat de pierres de
préproduction, la carriére sera refusée pour le présent contrat. Il sera alors invité a indiquer
une nouvelle source de pierre pour approbation. L’Entrepreneur est responsable de tous les
colts qui accompagnent le remplacement des pierres pour les ensembles de pierres de
préproduction ou le changement des sources de pierre. Aucune prolongation de la date
d’exécution imposée par le présent contrat ne sera autorisée a cause du changement des
sources de pierre.

3 Maintien des pierres de préproduction comme exemples

Les pierres de préproduction acceptables et les pierres typiquement inacceptables, telles
qu’établies par le Représentant ministériel, doivent rester exposées a la carriere comme
exemples (d’exigences de qualité, de grosseur et de forme) pendant toute la durée de
I’expédition des pierres pour le présent contrat. Le poids de chaque pierre de préproduction
doit étre clairement marqué sur celles-ci.

1.10 DECISION D’ACCEPTATION POUR LES SOURCES DE PIERRE ET POUR LE
PLAN DE CONTROLE

1 Le Représentant ministériel se réserve le droit d’entreprendre des enquétes indépendantes et
des évaluations, y compris d’autres essais de qualité de la pierre indiqués dans le tableau 1, si
nécessaire, pour vérifier si des matériaux qui répondent aux exigences du présent devis
peuvent étre produits a partir des sources proposées. Tout essai additionnel sera effectué sur
des échantillons de pierre sélectionnés par le Représentant ministériel et sera a la charge du
Représentant ministériel.

2 Le Représentant ministériel décidera de I’acceptation des sources de pierre proposées par
I’Entrepreneur et du plan de contréle, y compris du personnel, en fonction de I’information
suivante :

A examen de I’information sur les sources de pierre et du plan de contrdle des pierres
soumis par I’Entrepreneur (voir les paragraphes 1.5.1 et 1.5.2);

inspection visuelle des pierres de préproduction (voir le paragraphe 1.9);

3 ¢valuation de I’information relative aux exigences prescrites pour la qualité des
pierres (voir le paragraphe 2.3 et le tableau 1), la granulométrie et la forme des
pierres (voir le paragraphe 2.4).

4 examen des résultats d’autres essais en laboratoire, au besoin (voir le paragraphe
1.10.1);
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3 Le Représentant ministériel décidera de 1’acceptation ou du rejet des sources de pierre, du

plan de contrdle des pierres et du personnel proposé par I’Entrepreneur dans les dix (10)
jours ouvrables qui suivent la date d’inspection par le Représentant ministériel des pierres de
préproduction ou la réception des autres résultats d’essais en laboratoire selon la date la plus

tardive.

A Si la source de pierre, le plan de contrdle et le personnel sont jugés acceptables,
I’Entrepreneur peut continuer la production de matériaux, pourvu qu’ils
correspondent aux pierres de préproduction acceptées.

2 Si le plan de contrdle est rejeté, I’Entrepreneur a la responsabilité de préparer un

nouveau plan, ce qui pourrait devoir inclure du nouveau personnel, le tout a la
satisfaction du Représentant ministériel, avant de passer a la production des pierres
pour le projet. Aucun paiement additionnel pour le travail ne sera fait tant qu’un plan
approprié n’aura pas ¢ét€é soumis a I’examen du Représentant ministériel.
L’Entrepreneur est responsable de tous les cotts reliés a la préparation d’un nouveau
plan. De plus, aucune prolongation de la date d’exécution requise par le présent
contrat ne sera permise s’il faut un nouveau plan.

3 Si les sources de pierre sont rejetées, I’ Entrepreneur est responsable de trouver de
nouvelles sources et d’entreprendre des échantillonnages et des essais requis pour
I’approbation de la source par le Représentant ministériel. Tous les cofits pour le
changement de sources de pierre sont a la charge de I’Entrepreneur. De plus, aucune
prolongation de la date d’exécution requise par le présent contrat ne sera permise en
raison du changement de sources de pierre.

4 Aucune prolongation des jalons et des dates de livraison du contrat ne sera accordée pour le
temps qu’il faut au Représentant ministériel pour décider de 1’acceptation ou du rejet des
sources proposées.

1.11 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Généralités

A Des activités d’assurance de la qualité (AQ) seront effectuées par le Représentant
ministériel. Ces activités visent a fournir des observations indépendantes sur la
conformité avec les exigences de la présente section avant I’expédition de la pierre
sur le site des travaux et ne déchargent en aucun cas I’Entreprencur de ses
responsabilités.

2 L’Entrepreneur doit prévoir I’équipement et les opérateurs pour tourner et manipuler
les pierres douteuses qui doivent faire 1’objet d’une autre évaluation par le
Représentant ministériel.

3 Dans le cas ou les activités AQ du représentant indiquent une non-conformité avec
les exigences de la présente section, le Représentant ministériel rejettera les pierres
non conformes. Les matériaux rejetés a la source doivent étre immédiatement
marqués (avec un « X » sur trois c6tés mutuellement perpendiculaires), séparés et
enlevés de la zone de stockage.

4 Si le Représentant ministériel, durant ses activités AQ, trouve que la qualité de la
pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, d’autres
¢chantillonnages et essais en laboratoire peuvent étre requis. La sélection des
¢chantillons et les essais des pierres requis doivent correspondre aux directives du
Représentant ministériel. L’Entrepreneur doit payer tous les colts pour
I’échantillonnage et les essais en laboratoire additionnels des pierres ainsi requises.
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.5 La persistance de la non-conformité sera considérée comme une justification pour le

rejet du plan de contrdle de la pierre, comme décrit dans la section 1.10.3.2, et/ou le
rejet des sources de pierre, comme décrit dans la section 1.10.3.3.

Partie 2 PRODUITS
2.1 GENERALITES
A Toutes les pierres doivent répondre a I’ensemble des exigences prescrites dans la présente

section du devis. Le Représentant ministériel peut, n’importe quand durant le contrat, rejeter
les matériaux a la source, a la livraison et a la mise en place s’ils ne répondent pas aux
exigences prescrites. Les matériaux qui ont été livrés et qui sont rejetés, que cela soit dans les
tas ou une fois mis en place dans la structure, doivent &tre enlevés aux frais de
I’Entrepreneur.

2 Le plan de contrdle et les activités CQ/AQ doivent étre systématiquement appliqués tout au
long des opérations de carriére et de construction pour le présent projet.

2.2 SOURCES DE PIERRE

A L’Entrepreneur a 1’entiére responsabilité de s’assurer que les sources sélectionnées
permettent de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et de
la quantité requises pour le projet.

2 SiI’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de la
source d’origine pendant le contrat, il peut demander ’autorisation d’utiliser une autre
source. Tous les frais résultant du changement de source de pierre, y compris
I’échantillonnage et les essais nécessaires, seront a la charge de I’Entrepreneur. En outre,
aucune prolongation de la date d’exécution du contrat ne sera permise.

2.3 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITE DES PIERRES
1 Généralités (toutes les pierres)

Toute la pierre doit étre extrémement résistante aux intempéries, a la détérioration et la
désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition a I’eau et doit étre d’une
qualité qui assure la permanence de la structure dans les conditions climatiques dans
lesquelles elle doit étre utilisée. La pierre doit étre le produit d’une exploitation de carriére,
de forme anguleuse et irréguliére. Elle doit étre durable, solide et exempte de fissures, de
joints et d’autres défauts qui tendent a augmenter la détérioration due a des causes naturelles
ou qui pourraient entrainer la fracture au cours de la manipulation et/ou de la mise en place.
Les inclusions de saleté, de sable, d’argile, de schiste argileux, de quartz ou de mica, de
pegmatite, d’huile ou de pierres imbibées d’huile et de poussiére de pierre ou de n’importe
quel matériau organique ou délétére ne seront pas permises, ni les veines ou nodules de
sulfures de fer.

2 Pierre de classe A

A Les conglomérats et les grées NE SERONT PAS acceptables comme pierre de classe
A pour le présent projet, peu importe leur conformité aux autres criteéres
d’acceptation.

2 Toute roche pour laquelle il y aurait incertitude quant a savoir s’il s’agit d’un gres
ou conglomérat ou non devra étre I’objet d’examen(s) pétrographique(s) par vue en
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lame(s) mince(s) (ASTM C295-03). Le cott de cet (ces) examen(s) sera a la charge
de I’Entrepreneur.

3 Les catégories qui doivent étre produites avec de la pierre de classe A sont les
suivantes :

a) 3 a 5 tonnes métriques
b) 300 a 500 kg
c) 50 a 200 mm=
d) Tout-venant
Pierre de classe B

A Les conglomérats ne seront pas acceptables comme pierre de classe B pour le
présent projet, peu importe leur conformité aux autres critéres d’acceptation.

2 La pierre devra avoir une densité minimale de 2 600 kg par métre cube, démontrer
un taux d’absorption inférieur a 1% (suivant ASTM-C127) et offrir moins de 5 % de
perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium aprés 5 cycles (suivant
ASTM-CSS3).

3 La catégorie qui doit étre produite avec la pierre de classe B est la suivante :

a)  MG-20

Meéthodes d’échantillonnage et d’essai des pierres

A Les références pour les méthodes d’essai sont énumérées dans la section 1.3 -
Références.
2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent étre

représentatifs de I’unité lithostratigraphique de chaque catégorie de pierre proposée
pour ’utilisation dans le présent contrat.

TOLERANCE SUR LE POIDS ET LA FORME DES PIERRES

Au moins 90 % en poids des pierres, de la catégorie demandée de 300 a 500 kg, et3 a5 t.m.
devront peser un poids compris entre les limites de poids de ces catégories.

Au plus 5 % en poids des pierres, de la catégorie demandée de 300 a 500 kg, et 3 4 5 t.m.
pourront peser entre 0,75 et 1 fois le poids minimal requis pour ces catégories.

Toute pierre dont le poids sera inférieur a 0,75 fois le poids minimal ou supérieur a 1,25 fois
le poids maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite des
quantités et devra étre évacuée de la production.

En cas de contestation de la décision du Représentant ministériel, I’Entrepreneur devra
démontrer que les pierres en litige répondent en tout point aux trois critéres précédents.

Toute pierre brisée lors de la manipulation ou de la livraison sera réévaluée en fonction des
critéres précédents.

La pierre doit étre de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio dimensionnel (I/d)
maximal de 3/1. Il ne doit pas y avoir de pierre plus de 10 % de pierre, en nombre, ayant un
ratio dimensionnel supérieur a 2,5/1.
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Tableau 1 — Essais de qualité requis pour la pierre - Méthodes et criteres d’acceptation

Nom de I’essai

Méthode d’essai

Criteres d’acceptation

Pierre de classe A

Examen sur place / Observation visuelle / Evaluation

Examen sur place'

ASTM D4992-07

Sans conglomérat et grés
Sans matériaux délétéres; bonne a excellente qualité pour I’usage prévu

Examen pétrographique’

ASTM C295-03

Sans matériaux délétéres: bonne a excellente qualité pour I’usage prévu

Résistance a 1’altération

Visuelle

IA —roche fraiche non altérée
IB — roche 1égérement altérée (taches sur les principales surfaces de discontinuité)

Essais en laboratoire

Densité, SSD ASTM C127-07 2,65a 2,85
Absorption de 1’eau’ ASTM C127-07 0.5 %
Résistance en compression® ASTM D7012-07 | f 80 MPa
Résistance & I’usure ASTM D6928-06 | 1115

micro Deval®

Intégrité MgSO4

ASTM C88-05

[0 1,5 % de perte apres 5 cycles

Examen pétrographique’

ASTM C295-03

Sans matériaux délétéres: bonne a excellente qualité pour I’usage prévu

Notes :

1 L’examen sur place doit inclure la rédaction d’un rapport qui comprendra un résumé de la carriére et proposer un plan de développement pour celle-ci conformément a la
norme ASTM D4992-07, y compris : la lithologie générale; ’unité géologique et I’age; I’homogénéité de la source; les faces stratigraphiques; les phases métamorphiques et

d’altération; le pendage, direction et épaisseur de la stratification; procédure de dynamitage proposée et durée de cure prévue.

2 L’examen pétrographique doit étre répété avant ET aprés les essais d’intégrité MGSO4. 11 doit étre résumé dans un rapport écrit qui comprend le nom géologique de la roche,
I’état de I’altération, les principaux constituants, la texture, I’anisotropie et la porosité. De plus, le rapport doit indiquer la présence des constituants, la présence de
microfractures et/ou de signes de contraintes induites (et par conséquent les éventuelles libérations de contrainte — voir paragraphe 3.2) qui peuvent étre une source de
probléme pour 1’usage proposé.

3 L’essai d’absorption de I’eau doit étre répété sur cinq (5) morceaux de roche distincts.

4 L’essai de résistance en compression doit &tre répété sur trois (3) morceaux de roche distincts.

5 L’essai de résistance a 1’usure micro-Deval doit étre répété sur deux (2) morceaux de roche distincts.
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Partie 3 EXECUTION

3.1 CONTROLE DE LA QUALITE LORS DE LA PRODUCTION

A L’Entreprencur doit effectuer les activités de contrdle de la qualité pendant toute la durée de
la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la
présente section et de la section 01 45 00.

2 Le pesage des pierres ou leur remesure doivent étre effectués pour vérifier les poids calculés
quand le Représentant ministériel souléve des doutes quant a la grosseur de pierres
particuliéres ou quand 1’inspecteur juge qu’il faut le faire.

3 Des essais de chute doivent étre effectués quand le Représentant ministériel a des doutes sur
la qualité ou I’intégrité de certaines pierres ou quand I’inspecteur juge qu’il faut le faire. Les
essais de chute doivent étre exécutés comme suit :

A inspection visuelle de tous les cotés de la pierre et marquage/enregistrement des
fissures existantes;

2 lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide
(massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable);

3 inspection visuelle de tous les c6tés de la pierre pour rechercher les fissures
existantes et/ou celles en formation;

au moins trois répétitions selon les directives du Représentant ministériel;

.5 la pierre est acceptable pour 'utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures
existantes ni de formation de nouvelles fissures.
3.2 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

.1 L’Entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que les tas
ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la ségrégation des
matériaux par grosseur.

2 L’entreposage des pierres a la suite de 1’expédition de la carriére doit étre soumis a
I’approbation du Représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION



