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Partie 1 Généralités
1.1 MESURAGE
1 Méthode de mesurage :
a1 La fourniture des matériaux, la main-d’ceuvre, I’outillage, I’équipement, la

protection, le transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc.,
nécessaires pour exécuter les travaux du présent ouvrage sont compris dans
chacun des postes décrits ci-apres, sauf indication contraire.

2 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix jours aprés la date de I’octroi, la
ventilation du colt des postes a unité globale. Pour la mobilisation et la
démobilisation, les colts associés a chacun des équipements prévus doivent étre
ventilés. Tout item ne pouvant étre inclus a un poste spécifique du bordereau sera
inclus au poste Organisation de chantier.

3 La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage ou de
matériaux constituant les travaux sera la suivante :

Travaux a prix forfaitaire :

A Poste no 1 : Organisation de chantier :

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend I’installation d’une
roulotte de chantier comprenant les équipements requis, ainsi que la
mobilisation des travailleurs et équipements. Ce poste comprend tous les
éléments de la division 01 du devis relatifs a cette partie du projet.
L’organisation de chantier est payée au prorata des demandes de paiement.

2 Poste no 2 : Démolition de la dalle de béton :

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend la machinerie,
I’équipement et la main-d’ceuvre nécessaires pour exécuter les travaux
d’excavation et de démolition des surfaces de réparation recouvertes de
béton, la dalle de béton armé avec un treillis métallique. Sont également
inclus dans ce poste, le transport et la disposition hors du site du béton et
de I’acier.

3 Poste no 3 : Consolidation des surfaces de travail :

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend I’équipement, les
matériaux et la main-d’ceuvre nécessaires pour exécuter les travaux de
consolidation, I’excavation, la mise en place d’accessoires requis pour
répartir les charges. Le prix soumissionné devra également inclure la
démobilisation du systéme de répartition des charges. A la fin des travaux,
la surface devra étre propre et exempte de débris.

A4 Poste no 4 : Remblai sous la dalle de béton :

Ce poste sera mesuré de fagcon globale et comprend, I’équipement et la
main-d’ceuvre nécessaires pour exécuter les travaux, remblayage et de
compaction suivante :

a) Fourniture et pose d’un géotextile dans le fond.
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b)  Fourniture, pose et compaction du tout-venant.
C) Fourniture et pose d’un géotextile entre le tout-venant et le MG-20.
d) Fourniture, pose, compaction et nivelage du MG-20.

Le prix soumissionné devra également inclure I’expédition hors site et les
frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux
connexes nécessaires a I’exécution des travaux de remblai et de
compaction.

Poste no 5 : Fermeture des perforations dans la palplanche :

Ce poste sera mesuré de facon globale et comprend les plaques d’acier
mises en place sur les palplanches selon les limites indiquées au plan. Le
prix soumissionné devra inclure tous les frais, notamment la fourniture, la
main-d’ceuvre, la mise en place dans I’ouvrage, la machinerie spécialisée
pour ce type de travaux et les sous-traitants si requis. L’Entrepreneur doit
tenir compte dans ses co(ts, des deux (2) périodes de marées pour réaliser
ce type de travail.

Travaux a prix unitaire :

.6

Poste no 6 : Production et livraison de la pierre :

Ce poste sera mesuré a la tonne métrique de matériaux livrés sur le site. Le
prix soumissionné comprendra la production, le transport, le pesage et la
mise en pile dans I’aire d’entreposage temporaire de pierres en provenance
de carriere(s). Ce poste est subdivisé aux fins de mesurage et de paiement
selon les prix unitaires suivants :

a) Pierre de carapace 3 a 5 tonnes (t.m.)

b)  Pierre filtre 300 a 500 kg (t.m.)

C) Pierre tout-venant (t.m.)

Poste no 7 : Mise en place de la pierre :

Ce poste sera mesuré a la tonne métrique de matériaux mis en place dans
I’ouvrage. Le prix soumissionné comprendra la manipulation entre I’aire
d’entreposage et quai et I’incorporation de pierres en provenance de
carriere(s). Ce poste est subdivisé aux fins de mesurage et de paiement
selon les prix unitaires suivants :

a) Pierre de carapace 3 a 5 tonnes (t.m.)

b)  Pierre filtre 300 a 500 kg (t.m.)

C) Pierre tout-venant (t.m.)

Poste no 8 : Dalle de béton avec treillis d’armature :

Ce poste sera mesuré au meétre carré de dalle de béton mis en place selon
les limites indiquées au plan et au devis. Le prix soumissionné devra
inclure tous les frais, notamment la fourniture, la main-d’ceuvre, la mise en
place dans I’ouvrage, la machinerie spécialisée pour ce type de travaux et
les sous-traitants si requis. Le prix soumissionné devra inclure les travaux
préparatoires suivants :
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a) Les traits de scie.

b)  Lacompaction finale.

C) Le treillis d’armature.

d) Le béton avec la finition.

e) Les joints de scellant autour de la dalle existante.

Le prix soumissionné devra également inclure I’expédition hors site et les

frais de disposition du matériel non récupérable ainsi que tous les travaux
connexes nécessaires a I’exécution des travaux de remblai et de

compaction.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
| Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION



