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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

SOLICITATION AMENDMENT
Time Zone

MODIFICATION DE L'INVITATION  
02:00 PM
2016-08-23

Fuseau horaire
Eastern Daylight Saving
Time EDT

Destination: Other-Autre:

FAX No. - N° de FAX
(819) 956-8335

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
The referenced document is hereby revised; unless otherwise

remain the same.

les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Ce document comporte une exigence en matière de 
sécurité / This document contains a security 
requirement

Vendor/Firm Name and Address

Comments - Commentaires

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Title - Sujet
Exterior Cladding Repair
Solicitation No. - N° de l'invitation
EP067-170785/A

Client Reference No. - N° de référence du client

20170785
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$$FG-350-71321

File No. - N° de dossier

fg350.EP067-170785

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à
on - le
F.O.B. - F.A.B.

Plant-Usine:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Séguin, Martine
Telephone No. - N° de téléphone

(873) 469-4932 (    )

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Complexe Booth Complex 
580 rue Booth Street 
Ottawa, Ontario

fg350
Buyer Id - Id de l'acheteur  

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Facsimile No. - N° de télécopieur
Telephone No. - N° de téléphone

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature Date

2016-08-18
Date 
003
Amendment No. - N° modif.
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THIS AMENDMENT 002 IS ISSUED FOR THE FOLLOWING REASON: 
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ADDENDA No.2  
 PAGE 1 OF 1 
PROJECT NO.: R.073221.002 DATE: August 16, 2016 
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ADDENDUM No. 2          
 
PROJECT NO.: R.073221.002 
 
The following changes in the bid documents are effective immediately.  This addendum will form 
part of the contract documents. 
 
 
DRAWINGS 
 
N/A 
 
 
SPECIFICATIONS 
 
 
1. SSection 01 56 00 – Temporary Barriers and Enclosures 

.1� Section 1.3 – Hoarding 

ADD: Paragraph 1.3.10 to read: As the General Contractor is responsible for project 
phasing and implementation including all site safety and public protection, temporary 
hoarding and overhead protection is to be provided as required. The types and 
applications of barriers and enclosures will be dictated by the operations of the 
General Contractor. 

.2� Section 1.10. – Fire Routes 

ADD: Paragraph 1.10.2 to read: Fire routes are generally located on any street 
adjacent to the building, such as Rochester Street.  

.1� Section 1.12. – Fire Routes 

ADD: Sentence to 1.12.3 to read: Refer to 01 32 16.07 Construction Progress Schedule – Bar 
(Gantt) Chart for coordination.  

 


