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NOTES revisions description date
CONSERVER LA VOIE PIETONNE POUR LES EVACUATIONS D’URGENCE
AU COURS DE LA PERIODE DE CONSTRUCTION. PREVOIR LES
PALISSADES DE PROTECTION REQUISES POUR CONSERVER LA VOIE A detal o,
DE SORTIE DESTINEE AU PERSONNEL DE L’EDIFICE ET NE PAS NUIRE no. du detod
A LA SECURITE DES EMPLOYES AU COURS DES TRAVAUX. B lcation draving no.
GAZON ar dessin no.
@ VOIE D’ACCES DU SITE DESTINEE AU MATERIEL DE CONSTRUCTION. v ¢ dovg 1 E
<3> ETENDUE DU SECTEUR DE CONSTRUCTION ET DE L’AIRE DE TRANSIT. s 1o
MONTER DES CLOTURES SERVANT DE PALISSADES ET PREVOIR LA
SIGNALISATION REQUISE SUR LE PERIMETRE DU SECTEUR DE project projet
CONSTRUCTION POUR ASSURER LA PROTECTION DU PUBLIC ET
DELIMITER LE SECTEUR DES TRAVAUX.
<;> AIRES DE TRANSIT ET D’ENTREPOSAGE DU MATERIEL RESERVEES A REFECTION DE LA
L'ENTREPRENEUR. A L’ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION, STATION DE
L'ENTREPRENEUR DOIT REMETTRE EN ETAT LES AIRES GAZONNEES
ET LE TERRAIN DE VOLLEYBALL EN SABLE. RELEVAGE DES
<:> PROTEGER ET SECURISER LES PORTES DISSUE DE SORTE A CE
QU'AUCUN EMPLOYE DE L’EDIFICE NE PUISSE LES OUVRIR. PREVOIR EAUX USEES
DES PANNEAUX DE SIGNALISATION A L’INTERIEUR POUR DIRIGER LE
PERSONNEL VERS UNE AUTRE SORTIE.
335, CHEMIN RIVER
<:> ENDROIT CLOTUREE QUI REPRESENTE L'ETENDUE DES TRAVAUX D'UN
AUTRE ENTREPRENEUR RELATIFS A UN CONTRACT DISTINCT SUR CE OTTAWA (ONTARIO)
CHANTIER. CET ENTREPRENEUR ASSUMERA TOUTES FRAIS D'INSTALLATION
ET ENTRETIEN CE CETTE CLOTURE. CEDER L’ACCES LIBRE A CET ENDROIT
A L'AUTRE ENTREPRENEUR PENDANT UNE PERIODE D’APPROXIMATIVEMENT drawin dessin
DEUX SEMAINES. PENDANT CETTE PERIODE, MAINTENIR UNE SEPARATION 9
TEMPORELLE ET SPATIALE DE LA MAIN D'GUVRE. L'AUTRE ENTREPRENEUR
EFFECTUERA DES TRAVAUX D’EXCAVATION ET INSTALLATION DES EGOUTS EMPLACEMENT DU PROJET
SANITAIRES AVEC TROUS D’HOMME, REMBLAYERA ET REMETTRA A NIVEAU ET PLAN D’ENSEMBLE
LES SURFACES AFFECTEES PAR SON TRAVAIL.
designed concu
date CHRIS MARCON C.E.T.
drawn dessiné
date SHAWN STREICHER
’ revised revisé
1 PLAN D ENSEMBLE DU SITE 2 DETAIL DU PLAN DU SECTEUR DES TRAVAUX VISES PAR LE PROJET CHRIS MARCON C.E.T
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