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SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mémes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Regiona Manager/Real Property Contracting/PWGSC
Ontario Region, Tendering Office

12th Floor, 4900 Y onge Street

Toronto, Ontario

M2N 6A6

Ontario

Canadd

Travaux publics et
Services gouvernementaux

Title - Sujet
Barrages de Port Severn

Solicitation No. - N° de l'invitation Amendment No. - N° modif.
EQ754-170947/A 008

Client Reference No. - N° de référence du client Date

R.076951.036 2016-09-08

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$PWL-027-2191

File No. - N° de dossier
PWL-6-39053 (027)

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Closes - L'invitation prend fin |TimeZone

at-a  0200PM B e saing
F.O.B. - F.AB.

Plant-Usine: D Destination: Other-Autre: D

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a:
Jackson, Dahlia

Buyer Id - Id de I'acheteur
pwl027

Telephone No. - N° de téléphone
(416) 512-5918 ( )

FAX No. - N° de FAX
(416) 512-5862

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Port Severn (Ontario)

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Signature Date
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N° de l'invitation - Solicitation No. N° de la modif - Amd. No. Id de I'acheteur - Buyer ID

EQ754-170947 008 pwl027
N° de réf. du client - Client Ref. No. File No. - N° du dossier N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS
R.076951.036 PWL-6-39053

Modification n° 008

La présente modification vise a répondre aux demandes de précisions.

Q1.

R1.

Nous voudrions obtenir quelques explications sur 'addenda 007.

Nous avons remarqué une contradiction dans les articles C) et D) de la section 1.10 de
'addenda. Selon l'article C), I'expert-conseil doit mettre a jour les manuels d’exploitation, tandis
que selon l'article D), il doit réviser les manuels d’exploitation préparés par I'entrepreneur.

Qi : Comme I'expert-conseil ne peut pas préparer a I'avance les manuels d’exploitation de
I'équipement que I'entrepreneur fournira a une étape ultérieure de la période de construction,
veuillez expliquer ce qu'’il en est.

Qii : Veuillez préciser ce qu’on demande a I'expert-conseil a I'article F) de la section 1.10 en ce
qui concerne le premier démarrage de la saison.

Ri : L’expert-conseil doit examiner le manuel d’exploitation des systéemes pour en vérifier
I'exhaustivité, ce qui comprend les changements, les modifications, les révisions et les
ajustements approuvés qui ont été apportés. Il incombe a 'entrepreneur d’élaborer le manuel
d’exploitation des systemes (c’est-a-dire le manuel d’exploitation et d’entretien) comprenant
'ensemble des changements, des modifications, des révisions et des ajustements apportés.

Rii : L’expert-conseil doit étre présent sur place lors du premier démarrage de la saison, afin
d’évaluer le bon fonctionnement général du systéme mécanique et électrique qui a été
commandé a la fin des travaux de construction. Il doit en outre offrir une aide technique
relativement aux difficultés rencontrées et aux mesures correctives prises.

Toutes les autres modalités de la DDP demeurent inchangées.
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