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Débarcadere protocolaire
(Pilier, plate-forme et pont de service)

SITES CONTAMINES Septembre 2016

Projet n° DC4260-17

PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

1.

Section 31 23 10 Travaux d'excavation dans la terre et de remblayage aprés excavation.

1.2 REFERENCES

1.
2.

Loi sur le transport des marchandises dangereuses (1999)

Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement et Réglements connexes, y
comprendre O. Reg. 387/04; O.Reg. 347; O.Reg 153, ou d'autre peut étre applicable.

Loi canadienne sur la protection de I'environnement.

Guide de I'environnement pour I'érosion et de contrdle des sédiments pendant la
construction de projets routiers, Ministére des Transports de I'Ontario.

OPSS pour I'érosion temporaire et de contrdle des sédiments; la gestion de I'excédent
matériel ou d'autre peut étre applicable.

Conseil canadien des ministres de I'environnement réglements et recommandations.
Ville d'Ottawa loi pour utilisation des égouts (n ° 2003-514).

Environmental Protection Agency des Etats-Unis, la série des technologies de protection
de I'environnement: Guidelines for Erosion and Sediment Control Planning and
Implementation.

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Avant la mise en route des travaux, soumettre, avec suffisamment de temps (un minimum
de deux semaines avant que le travail du site est lancé), les plans ci-aprés a 'examen et a
'approbation de I'lngénieur et ce, avant la mise en route des travaux initiaux de chantier,
comme suit :-

1. Plan de contrdle de I'érosion et de la sédimentation.

2. Plan de gestion des eaux de surface et souterraines.

3 Aménagement du site, montrant les zones de construction, les zones
d’installations d’accés contrélées et les zones se rapportant au Plan de santé et de
sécurité de I'Entrepreneur.

4. Plan d’enlévement et de gestion du sol, y compris le plan de décontamination de

I'appareillage et mouvement de sol. (A noter que le contréle de I'accés de

'appareillage a une zone d’excavation contaminée s’avére acceptable et que ce

contréle doit faire partie du plan de décontamination.)

Plan de contrble de la poussiére et des particules.

Plan de santé et de sécurité.

Plan d'intervention en cas de déversement et de la protection en cas d'urgence.

No o
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3 Au fur et @ mesure de 'avancement des travaux, soumettre la documentation ci-aprés et
se rapportant a des activités sur le site :-

1. Des copies des manifestes de transport, des feuilles de route et des regus
d’évacuation et ce, dans le cas des matériaux de rebut sortis de la zone des
travaux.

2. Des copies hebdomadaires des carnets d’entrée au site et de zones de travail et

1.4

15

1.6

1.7

ce, compte tenu de renseignements en rapport avec 'accés au site et des
travailleurs et des visiteurs.

3. Des mesures de gestion de la circulation, compte tenu des entrées a la zone de
travail et des sorties depuis celle-ci, a 'emplacement de travaux d’excavation a
partir desquels le sol est contaminé.

4, De la documentation en rapport avec l'inspection réguliere du rangement et de la
stadification de I'appareillage et des matériaux et ce, compte tenu des mesures
visant la protection de I'environnement.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1. Mettre en place des mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments et ce,
conformément aux reglements fédéraux et provinciaux et afin de s’assurer d’'empécher
tout déversement de matiéres solides dans des cours d’eau ou a une zone propre du site.

2. L'élimination des déchets, des débris et des matériaux de rebut doit étre effectuée en
conformité des lois, des ordonnances, des codes et des réglements fédéraux, provinciaux
et locaux contre la pollution. En particulier, I'entrepreneur doit veiller & ce qu'aucune
contamination, les déchets ou d'autres substances qui peuvent nuire a la vie ou a la
gualité des eaux marines doivent entrer dans le cours d'eau en direct ou résultat indirect
de la construction.

ORDONNANCEMENT ET CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX

1. Il estinterdit de commencer des travaux comportant un contact avec des matériaux et des
matériels susceptibles d'étre contaminés, avant que les installations de décontamination
soient opérationnelles et approuvées par I'Ingénieur.

EXAMEN DES REGLEMENTS

1. Divers organismes de réglementation ayant compétence sur le projet ou environs peuvent
demander l'acces au site pendant la construction et I'entrepreneur doit fournir accés et de
répondre aux exigences de ces organismes sans délai.

INSTALLATION DE MISE EN DEPOT DES SOLS

1. Aux endroits ou la chose s’avére possible, éviter d’avoir a se soumettre a I'exigence
d’empilage de sol sur place et gérer les travaux d’excavation afin de s’assurer qu’aucun
empilage de terre sur place ne soit requis au cours de longues périodes. Prévoir des
zones d’entreposage et (ou) d’empilage et les entretenir et les exploiter en conformité
avec les exigences et ce, d’'une maniére consistante avec le Plan de contréle de I'érosion
et de la sédimentation et avec le Plan de surveillance de l'air et du contrdle de la
poussiere.

2. Incorporer des doublures a méme les zones d’empilage proposées, afin d’éviter le contact
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entre le sol et les matériaux empilés. Aménager I'Installation avec des toiles pouvant
recouvrir le matériau empilé et ce, jusqu’a ce que ce dernier puisse étre enlevé du
chantier.

1.8 ACCES DES VEHICULES ET STATIONNEMENT

1. Entretien et utilisation :

1. Prévenir la contamination des voies d'accés. Enlever immédiatement des voies
d'acceés les débris et les matériaux susceptibles d'étre contaminés, selon les
instructions de I'lngénieur. Transporter les matériaux enlevés et les évacuer vers
une installation de traitement hors site appropriée. Nettoyer les voies d'accés au
moins une fois par poste de travalil.

2. L'Ingénieur peut prélever des échantillons de sol aux fins d'analyse chimique, sur
les surfaces circulables des voies d'acceés, construites et existantes, avant, durant
et aprés I'exécution des travaux. Les sols propres qui ont été contaminés par les
activités de I'Entrepreneur doivent étre excavés puis éliminés sans frais
supplémentaires pour la CCN.

1.9 EMISSIONS DE POUSSIERES ET DE PARTICULES

1. Préparer un Plan de contr6le de la poussiére et des particules et le soumettre a
I'approbation de la CCN. Ce Plan constitue le document a partir duquel I'Entrepreneur
exécutera ses travaux et ce, afin de minimiser le soulévement de la poussiére au cours de
ses opérations de construction.

2. Mettre en oeuvre des mesures anti-poussieres et anti-particules et les maintenir en
vigueur durant la construction et ce, conformément aux reglements provinciaux de
I'Ontario.

3. Prendre des moyens efficaces pour empécher que des particules en suspension dans l'air

se dispersent dans I'atmosphére. Utiliser de I'eau potable pour alimenter un systéme de
pulvérisation d'eau servant a empécher la production de poussiéres et de particules.

4, Obtenir I'approbation écrite de I'lngénieur avant d'incorporer des substances chimiques
dans les systémes de pulvérisation d'eau servant a réduire la production de poussiéres et
de particules

5. Les camions utilisés pour le transport de matiéres fines ou poussiéreuses doivent étre
équipés de moyens appropriés de couverture. Utiliser des véhicules a fonds de bennes
hydrofuges pour le transport de matériaux trempes ou humides.

6. Empécher que les poussiéres se répandent sur les terrains contigus ou qu’elles
deviennent nuisibles a des utilisateurs de la zone au cours des présents travaux de
construction.

7. L'Ingénieur peut interrompre les travaux en tout temps s'il juge que les moyens pris par

I'Entrepreneur pour réduire les poussiéres et les particules sont inadéquats compte tenu
des conditions de vent sur le site.

8. Les travaux doivent étre interrompus si les mesures mises en oeuvre par I'Entrepreneur
pour lutter contre les émissions de poussieres et de particules dans I'atmospheére sont
insuffisantes. L'Entrepreneur doit faire connaitre les moyens qu'il prévoit utiliser pour
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corriger la situation, et il doit modifier les opérations selon les besoins avant de reprendre
toute activité (excavation, manutention, traitement, etc.) susceptible de générer des
poussieres et des particules.

1.10 LUTTE ANTIPOLLUTION

1. Fournir les méthodes, les moyens et les installations nécessaires pour empécher la
contamination des sols, de I'eau et de I'atmospheére par des substances toxiques et par
des polluants causés par les activités de construction. Les méthodes doivent comprendre
le plan d'intervention en cas de déversement et d'intervention en cas de déversement qui
est soumis a l'ingénieur et approuvé avant le lancement des travaux.

2. L'Entrepreneur doit étre prét a contenir, a nettoyer et a évacuer les déversements ou les
rejets (y compris le carburant, le béton, le coulis, les sédiments, I'eau de la construction,
des matériaux de déchets, etc.) susceptibles de se produire sur I'eau ou a terre. Il doit
garder sur le site, faciles d'acces, I'équipement, les matériaux et les matériels requis pour
le nettoyage des déversements ou des rejets. Ne pas effectuer des travaux a des
moments ou les conditions, telles que I'eau haute, les tempétes ou les inondations
peuvent accroitre le risque de déversement ou de rejet.

3. Signaler sans délai tout déversement ou rejet susceptible de causer des dommages a

I'environnement :-

1. Au Centre de réaction a des déversements du ministére de I'Environnement de
I'Ontario (Téléphone : 1-800-268-6060) et a toute autre Autorité compétente ou
impliguée dans des déversements ou a une libération de matiéres dangereuses, y
compris les Autorités suivantes :- Autorités en matiére de conservation du
patrimoine, Autorités chargées de I'approvisionnement en eau, Autorités en
rapport avec des installations de drainage, Autorités chargées de I'exploitation de
voies routiéres et Autorités chargées de la protection contre les incendies.
au propriétaire du polluant s'il est connu;
au responsable du polluant, s'il est connu;
au service de communication d’urgence de la CCN, au numéro ci-apreés et ce, sur
une base de 24 heures sur 24; numéro de téléphone de la CCN : 613-239-5353.

PwN

4, Communiquer avec le fabricant du polluant, s'il est connu, et confirmer avec lui les risques
présents, les précautions requises et les mesures de nettoyage ou d'atténuation a
employer.

5. Prendre immédiatement des mesures, y compris l'utilisation de toutes les ressources
disponibles, pour limiter et atténuer les répercussions du déversement ou du rejet sur
I'environnement et sur les personnes.

6. Fournir les matériaux et matériels d'intervention en cas de déversement, y compris les
contenants, les absorbants, les pelles et I'équipement de protection individuelle. Les
matériels d'intervention en cas de déversement, qui serviront a manipuler ou a transporter
les matieres ou les déchets dangereux, doivent étre accessibles en tout temps et étre
compatibles avec le type de matériaux & manipuler.

1.11 DECONTAMINATION DE L'EQUIPEMENT

1. Avant de commencer le travail impliquant un contact de I'équipement avec des matériaux
potentiellement contaminés, y compris les procédures de décontamination dans
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1.12

I'enlévement du sol et plan de gestion afin d'assurer que les contaminants ne sont pas
suivis au-dela de la zone d'excavation. Cela peut inclure, le contrdle de I'équipement qui
entre dans la zone d'excavation, les zones équipements de lavage, de pneus de camion
de lavage et de contrdle de la poussiére sur les routes d'accés local.

Fournir, opérer, et entretenir I'équipement et la main-d'ceuvre appropriée pour assurer
que le plan est mis en ceuvre efficacement.

L'équipement doit étre décontaminé aprés tous travaux effectués dans des zones
susceptibles d'étre contaminées, et avant d'étre utilisé ou déplacé sur des aires non
contaminées.

La décontamination de I'équipement doit au moins comprendre ce qui suit : enlever, a
l'aide de moyens mécaniques comme des brosses et des grattoirs par exemple, la saleté,
les particules abrasives et les débris collés a I'équipement; ne pas employer de vapeur ni
de jet d'eau sous haute pression, afin de réduire la consommation d'eau et la quantité de
fluides de ringage contaminés. Au besoin seulement, et sous réserve de I'approbation de
I'Ingénieur, utiliser un jet d'eau chaude ou de vapeur sous haute pression et a faible débit,
additionnée d'un détergent ou d'un solvant approprié. Accorder une attention particuliere
a la semelle des pneus, aux chenilles, aux ressorts, aux articulations, aux pignons et au
train de roulement des véhicules. Frotter les surfaces a l'aide de brosses a récurer a
manche long en utilisant un produit de nettoyage; rincer les surfaces ainsi nettoyées puis
récupérer les fluides de ringage. Laisser sécher I'équipement & I'air libre, dans la zone non
contaminée, avant de le retirer du site ou de le faire circuler dans des aires non
contaminées.

Prendre les mesures nécessaires, dont l'installation d'écrans contre le vent, pour réduire
au minimum le transport des gouttelettes pulvérisées durant la décontamination.

Recueillir les eaux d’égout contaminés et les sédiments qui se sont accumulés par suite
de la décontamination de I'appareillage et s’en débarrasser en conformité avec les
reglements et permis municipaux et ce, toujours selon la pertinence.

Les personnes affectées a la décontamination de I'équipement doivent étre dotées d'un
équipement de protection individuelle, y compris des vétements jetables appropriés, d'une
protection respiratoire et d'un écran facial et ce, en conformité avec les exigences du Plan
de santé et de sécurité de I'Entrepreneur, qui s’adresse spécifiquement au présent site.

REGULATION DES EAUX

1.

Préparer un Plan de gestion de I'eau de surface et des eaux souterraines et le soumettre
a 'examen et a 'approbation de la CCN. Ce Plan doit tenir compte des contaminants
identifiés dans le sol et dans I'eau souterraine au Débarcadére de Richmond et ce, selon
la documentation a ce sujet dans des Rapports environnementaux prévus par la CCN.

Prendre les mesures qui s'imposent pour empécher que des écoulements d’eau de
surface fassent des flaques d’eau a l'intérieur de la zone de travail; s’assurer aussi que
ces écoulements ne quittent pas les zones de travail. Régaler le site de sorte que le
drainage proprement dit se fasse en conformité avec les descriptions comprises dans le
Plan de contrdle de I'érosion et de la sédimentation.

Exception faite de situations a partir desquelles I'on obtient des permis a ce sujet, il est
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interdit d'évacuer a l'extérieur du site ou a I'égout municipal de I'eau contaminée ou des
eaux de ruissellement ou des eaux souterraines pouvant avoir été en contact avec des
matériaux et des matériels susceptibles d'étre contaminés.

Empécher les précipitations d'infiltrer les matériaux empilés mis en dépot ou de ruisseler
hors de I'aire de dép6t. Couvrir les matériaux empilés d'une membrane imperméable
durant les périodes d'interruption des travaux et aprés chaque jour de travail et quand le
mauvais temps est prévu.

Diriger vers les réseaux existants de drainage superficiel les eaux de ruissellement qui
n'ont pas été en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles d'étre
contaminés.

Surveiller le drainage superficiel; c'est-a-dire, entre autres, s'assurer que les caniveaux
sont libres, que I'eau ne circule pas sur les trottoirs ou les autres revétements en dur mais
gu'elle emprunte des canalisations approuvées ou des rigoles et des goulottes
correctement construites, et s'assurer que les eaux de ruissellement provenant d'aires
non stabilisées sont interceptées et dirigées vers un ouvrage approprié.

Eliminer les eaux de maniére & ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des
personnes, et a ne pas compromettre l'intégrité des propriétés et de toute partie d'ouvrage
achevée ou en voie d'achévement.

Fournir, faire fonctionner et entretenir un équipement approprié, d'une puissance ou d'un
débit suffisant pour garder exemptes d'eau les excavations, les aires de regroupement et
les autres aires de travail.

1.13 ASSECHEMENT DES OUVRAGES

1.

La conception en soi ne nécessite pas I'asséchement des excavations. Si un
asséchement s’avere nécessaire pour faire suite a des méthodes de construction, I'on se
devra alors d’appliquer pour I'obtention de permis et de se procurer les permis
nécessaires aupres du ministére de 'Environnement et des changements climatiques ou
pour faire suite a tous les autres réglements et lois en vigueur et en rapport avec du
prélevement d’eau.

1.14 LUTTE CONTRE L'EROSION ET LE TRANSPORT DES SEDIMENTS

1.

Planifier et exécuter la construction en se fondant sur des méthodes assurant le contrble
du drainage de surface, afin de ne pas assujettir 'écoulement a des coupures ni a la
création de bornes; s’assurer aussi que le drainage de surface ne soit pas assujetti a des
empilages sur place, a des zones de stadification ni a d’autres zones de travail. Mettre en
ceuvre et maintenu en tout temps. Empécher I'érosion et la sédimentation et ce, en
conformité avec le Plan approuvé de contrdle de I'érosion et de la sédimentation. Une
copie de ce Plan de contrdle de I'érosion et de la sédimentation devra se trouver sur le site
en tout temps.

Le Plan de contrdle de I'érosion et de la sédimentation devra indiquer la fagon ou les
fagons a partir desquelles 'Entrepreneur se propose de protéger le site contre I'érosion et
'envasement et ce, tout au long de la période de construction. L’Entrepreneur se devra
d’attendre I'approbation du Plan de contréle de I'érosion et de la sédimentation avant de
poursuivre ses travaux. Ce Plan doit comprendre, entre autres :-
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1. Des méthodes tenant compte des activités proprement dites de construction et ce,

afin de minimiser la quantité de sol a nu et a I'état apparent a un moment donné.
Stabiliser les sols dérangés dans les plus brefs délais pratiques. Dépouiller la terre
végeétale, régaler la surface a nouveau ou réaliser les développements qui
s’imposent pour minimiser I'érosion. Enlever les sédiments accumulés qui font
suite a des activités de construction et ce, des surfaces attenantes, des systemes
de drainage et des cours d’eau; en outre, réparer les dommages causés par la
sédimentation et I'érosion du sol et ce, selon les directives de I'lngénieur.

2. Mise en ceuvre de mesures de contrdle de la sédimentation au cours de la
construction, lesquelles mesures peuvent comprendre des clétures anti-érosion,
des balles de foin ou de paille, des fossés, des toiles en géotextile, des drains, des
bermes, des travaux de terrassement, de 'enrochement, de la tuyauterie
temporaire de drainage, des bassins de sédimentation, des couvertures
végeétales, des digues et toute autre construction requise pour empécher I'érosion
et la migration de limon, de la boue, de sédiments et d’autres débris hors site ou
jusqu’a d’autres zones du site, a partir desquelles pourraient se développer des
dommages; alternativement, en conformité avec les lois et réglements en vigueur.

3. Des méthodes qui se sont avérées efficaces et ce, compte tenu des conditions
anticipées au cours de I'exécution du présent contrat (par exemple, des travaux
attenants a un cours d’eau, lesquels travaux devant se prolonger au cours de la
période hivernale). Le Plan en soi doit inclure la description des matériaux et des
produits et les méthodes de montage et ce, afin de justifier les réclamations en
rapport avec l'efficience du Plan.

4, Les procédures de construction devront étre établies pour éviter
'endommagement des travaux et 'empiétent de 'équipement sur les masses
d’eau ou sur les fossés et talus de drainage. Advenant un endommagement
qguelconque, I'on se devra alors de prendre les mesures nécessaires pour atténuer
les effets et ce, dans les plus brefs délais possibles. L’on se devra aussi de
restaurer les masses d’eau ou les talus affectés et ce, en ramenant le tout a ce qui
prévalait auparavant.

5. La formation de tous les travailleurs et de tous les sous-traitants sur I'importance
des mesures de contrdle de I'érosion et de la sédimentation et sur la mise en force
des conséquences découlant du manque a se conformer au plan et aux exigences
de réglementation.

3. L’Entrepreneur se devra de prendre les mesures raisonnables et nécessaires pour
s’assurer que les écoulements de sédiments n’atteignent pas les cours d’eau. Des
bermes, des cl6tures anti-érosion et d’autres mesures ou installations de bonne gestion,
telles que déterminées a partir des méthodes établies par I'Entrepreneur, devront étre
incorporées dans le plan et mises en ceuvre tout au long de la durée des travaux.

4. Installation :

1. Construire des ouvrages temporaires de lutte contre I'érosion selon les indications
et en conformité avec les instructions du fabricant et de techniques éprouvées.
Demander des directives de I'lngénieur concernant l'implantation et/ou
I'emplacement des divers éléments.

2. Veérifier les ouvrages de lutte contre I'érosion et le transport des sédiments
conformément a l'inspection documenté tel que défini dans le Plan et au minimum
une fois par semaine et aprés chaque pluie; les vérifier tous les jours durant les
périodes de pluie prolongées.

3. Les mesures prises devront étre ajustées tout au long des travaux, pour ainsi tenir
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5.

compte des zones d’activité.

4. Lorsque des travaux comme I'enlévement de la végétation ou le reprofilage sont la

cause d'érosion du sol et de transport de sédiments, retirer des surfaces
contigués, des systémes d'évacuation et des cours d'eau les matériaux ainsi
érodés ou transportés, et réparer les dommages le plus rapidement possible.

5. Avant ou pendant la construction, il se peut que I'lngénieur demande des travaux
ou la mise en place d'ouvrages afin de corriger une situation temporaire : bermes,
paillis, pieges a sédiments, bassins de rétention et de retenue, travaux de
nivellement, plantes, murs de retenue, caniveaux, canalisations, garde-corps,
chemins temporaires et autres mesures nécessaires. Les améliorations
temporaires doivent demeurer en place tant qu'elles sont nécessaires ou jusqu'a
ce que l'Ingénieur en décide autrement.

6. Réparer les éléments endommagés du plan et ce, aussitdt que possible aprés les
avoir décelés ou identifiés.
7. Une fois les présents travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de

contrble de I'érosion et de la sédimentation. Une fois enlevés, les matériaux
deviennent alors la propriété de I'Entrepreneur.

Ne pas déranger les talus existants ou leurs protections.

1.15 NETTOYAGE A MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1.

Maintenir la propreté du chantier et des aires contigués conformément aux lois,
ordonnances, codes et réeglements locaux, provinciaux et fédéraux en matiére de sécurité
et de protection incendie.

Coordonner les activités de nettoyage avec les opérations d'élimination afin d'empécher
l'accumulation de poussiéres, de saletés, de débris, de matériaux de rebut et de déchets.

1.16 DECONTAMINATION FINALE

1.

Effectuer la décontamination finale des installations, de I'équipement, des matériaux et
des matériels qui auraient pu étre en contact avec des matériaux et des matériels
susceptibles d'étre contaminés, avant qu'ils soient retirés du site.

Enlever les matériaux et les matériels en surplus, les matériaux de rebut non contaminés,
les ordures, les débris et les installations temporaires du site.

Il est interdit de brller ou d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit de jeter des déchets volatils ou dangereux comme des essences minérales,
des huiles ou des diluants & peinture dans les égouts pluviaux ou sanitaires.

Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre les
mesures nécessaires pour éviter que les déchets propres soient mélangeés avec les
déchets contaminés.
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