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1.1 EXIGENCES GÉNÉRALES 

  
.1 Se conformer à toutes les exigences de la Division 01. 
   

1.2  TRAVAUX CONNEXES     

 
.1 Section 05 12 23 – Acier de construction pour bâtiments.  
 
.2 Section 05 50 00 – Ouvrages métalliques. 

. 
1.3  RÉFÉRENCES             

 
.1 Association canadienne de normalisation (CSA) :  

.1  CSA S350#M1980(R2003), Code de sécurité pour la démolition 
de structures. 

 
1.4  DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE           

 
.1 Soumettre les dessins d’atelier requis conformément à la section 

01 33 00, Documents/Échantillons à soumettre. 
 
.2 Soumettre un calendrier indiquant les phases des travaux et le 

séquencement des travaux de démolition. Se conformer aux exigences 
de la section 01 14 10 – Programmation et ordonnancement des travaux. 

 
.3 Soumettre un plan de réduction des déchets détaillé, conformément à`la 

section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/ 
démolition. 

 
.4 Avant d’entreprendre la démolition de murs porteurs ou de portions de 

murs porteurs, soumettre des dessins d’étayage et de reprise en sous#
œuvre aux fins de révision par le Représentant du Ministère préparés par 
un ingénieur compétent détenant une licence lui permettant d’exercer au 
Nouveau#Brunswick, montrant les méthodes proposées.  

 
1.5  GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 
.1 Trier les déchets aux fins de recyclage conformément à la section 

01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.  
 
  

1.6  EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES 

 
.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 43 – Protection de 

l'environnement. 
 
.2 Ne pas déverser de déchets ou de matières volatils dans des cours d'eau 

ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires. 
 
.3 Ne pas pomper d'eau contenant des matières en suspension dans des 

cours d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains 
adjacents. 

 
.4 Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes et leur feuillage) se 

trouvant sur le terrain et celle des propriétés adjacentes. 
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1.6  EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES   (a continué) 
.5 Recouvrir les matières sèches et les déchets ou les mouiller pour 

empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. Empêcher la 
poussière du chantier d’être emportée sur les rues et les chemins 
adjacents.  

 
1.7  CONDITIONS SUR LE CHANTIER  

 
.1 Conditions existantes : 

.1  Si des matières ressemblant à des matériaux amiantés appliqués 
à la truelle ou par projection, ou à toute autre substance désignée 
figurant sur la liste sont découvertes durant l'exécution des 
travaux, ces derniers doivent être interrompus, les mesures de 
prévention appropriées doivent être prises et le Représentant du 
Ministère doit en être informé sur#le#champ.  

.2 Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir reçu des instructions 
écrites à ce sujet du Représentant du Ministère. 

 
.2 Récupération des matériaux existants aux fins de réinstallation : 

.1 Enlever soigneusement, récupérer et entreposer dans un endroit 
sécuritaire pour les protéger contre les dommages ou la perte, 
tous les articles indiqués sur les dessins qui doivent être enlevés 
et réinstaller. 

.2 Les articles à récupérer et à réinstaller comprennent entre 
autres : 
.1 Les caméras de sécurité 
.2 Les luminaires. 
.3 Les enseignes du bâtiment (façades nord et sud) avec 

l’éclairage connexe. 
.4 La pierre d’angle du bâtiment (façade nord à l’auvent). 
.5 Antenne de Transport Canada. 
.6 Tout autre matériel, raccord et appareil, selon les 

indications sur les dessins.  
.3 Récupérer 300 unités des briques existantes durant les travaux 

de démolition. 
.1 Sélectionner des éléments entiers intacts, sans brèches, 

épaufrures ou autres signes de dommage visible. 
Sélectionner les unités de manière à couvrir la gamme 
complète de couleurs des briques. 

.2 Enlever le mortier sur les éléments et entreposer les 
briques à l’endroit indiqué par le Représentant du 
Ministère. 

.3 Les briques récupérées doivent être utilisées aux endroits 
requis à la jonction du nouvel ouvrage avec la brique 
existante. Les éléments restants doivent être remis au 
Représentant du Ministère aux fins d’entretien. 

    .3 Articles à protéger durant la démolition : 
.1 Protéger les articles à conserver durant la démolition afin de les 

protéger contre les dommages. 
.2 Les articles à protéger comprennent entre autres : 

.1 Le réservoir de stockage de carburant avec sa clôture 
d’enceinte à mailles de chaîne, ainsi que l’enceinte des 
canalisations de remplissage. 

.2 Le robinet d’arrêt d’eau. 

.3 Le raccord pompier. 

.4 Les puits de lumière. 



Remplacement du revêtement mural          DÉMOLITION DE STRUCTURES  SECTION 02 41 16 

Édifice Nicholas Denys,                   
120, boul. Harbourview, Bathurst (N.#B.)  Page 3 
Projet no R.051357.001  Le 31 août 2016 
 
 

 

1.7  CONDITIONS SUR LE CHANTIER (a continué) 
 .3  (a continué) 
 .2  (a continué) 

.5 Les toitures des auvents, des appentis et la toiture 
principale. 

.6 Les appareils mécaniques montés en toiture avec les 
raccordements. 

.7 Le bâti, les portes et le vitrage de l’entrée en aluminium 
et les portes et les bâtis en métal creux. 

  
.4  Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, 

l’affaissement ou les dommages aux structures, aux utilités, aux trottoirs, 
aux surfaces pavés, aux arbres et aux terrassements. Fournir et installer 
les pièces de contreventement et d'étaiement nécessaires durant les 
travaux de démolition. Le cas échéant, réparer les ouvrages 
endommagés lors des travaux de démolition, selon les directives du 
Représentant du Ministère.  

 
.5 Supporter les structures touchées et si la sécurité de la structure semble 

à risque, prendre immédiatement les mesures préventives requises. 
Arrêter immédiatement les travaux et aviser le Représentant du 
Ministère. 

 
 

PARTIE 2 � PRODUITS 

 
2.1  SANS OBJET 

 

 

PARTIE 3 – EXÉCUTION 

 

3.1  TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

 
.1 Vérification des conditions existantes : inspecter le chantier du bâtiment 

et vérifier l’ampleur et l’emplacement des articles désignés comme 
devant être enlevés, éliminé, éliminé par d’autres méthodes, recyclés, 
récupérés et les articles à conserver. 

 
.2 Repérer les canalisations d'utilités et les protéger adéquatement. Ne pas 

couper ou briser les canalisations en service qui traversent l’aire des 
travaux. 

 
.3 Aviser et obtenir l’approbation des compagnies d’utilités publiques avant 

d’entreprendre les travaux de démolition. 
 
.4 Réacheminer les canalisations d'électricité, de téléphone et de 

télécommunications qui pénètrent le bâtiment dans les aires des travaux 
de démolition. Conserver les services du bâtiment en tout temps.  

 
.5  Prendre les mesures requises durant les travaux de démolition pour 

empêcher la poussière et les débris d’entrer dans les systèmes 
mécaniques du bâtiment. 
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3.2  PROTECTION 
 
.1 Prévenir les dommages au mobilier, au matériel, aux installations et/ou 

aux finis à conserver. Rapporter immédiatement tout dommage causé par 
le nouvel ouvrage au Représentant du Ministère. Réparer tout dommage 
causé.  

 
.2 Protéger les articles existants désignés comme devant être conservés et 

les articles désignés comme devant être récupérés et réinstallés dans 
l’ouvrage. En cas de dommage à de tels articles, en aviser 
immédiatement le Représentant du Ministère et les remplacer ou 
effectuer les réparations requises à l’acceptation du Représentant du 
Ministère, sans frais supplémentaires au contrat. 

 
.3 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, 

l'affaissement ou les dommages aux structures, aux canalisations 
d'utilités et autres parties du bâtiment qui doivent demeurer en place. 

 
.4 Fournir et installer les pièces de contreventement et d'étaiement 

nécessaires à mesure que les travaux de démolition avancent. 
 
.5 Maintenir le bruit, la poussière et les inconvénients aux occupants au 

minimum. Se conformer aux exigences prescrites à la section 01 14 10 – 
Programmation et ordonnancement des travaux. 

 
.6 Protéger les systèmes, les services d’utilité et le matériel du bâtiment. 
 
.7 Fournir des enceintes étanches pour toutes les ouvertures dans 

l’enveloppe du bâtiment. Fournir ces éléments conformément à la section 
01 50 00 – Installations temporaires. 

 
.8 Fournir des écrans pare#poussière, des revêtements, des garde#corps, 

des supports et autres moyens de protection requis. Fournir les écrans 
pare#poussière temporaires requis selon les prescriptions de la section 
01 50 00 – Installations temporaires. 

 
.9 Effectuer les travaux conformément à la section 01 35 29 – Santé et 

sécurité. 
 

3.3  DÉMOLITION 
 
.1 Enlever des parties des ensembles des murs existants du bâtiment 

indiqués sur les dessins pour permettre l’installation du nouvel ouvrage. 
  
.2 Durant tous les travaux de démolition, utiliser des procédures de travail 

visant à minimiser les dommages aux matériaux à conserver. 
 
.3 Embaucher des ouvriers et des sous#traitants formés pour effectuer les 

travaux conformément à des techniques de démolition appropriées. 
 
.4 Un superviseur de projet ayant de l’expérience en démolition doit être 

présent sur le chantier durant les travaux de démolition. 
 
.5 Effectuer les travaux de démolition conformément à la norme CSA S350 

et aux autres normes de sécurité pertinentes. 
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3.3  DÉMOLITION (a continué) 
.6 Enlever de façon systématique les portions du mur extérieur, des 

éléments de charpente, des éléments mécaniques et électriques et des 
appareils selon les indications sur les dessins. 

 
.7 Enlever soigneusement les fenêtres existantes destinées à être 

remplacées par de nouvelles fenêtres. Fournir des fermetures étanches à 
l’emplacement des ouvertures de fenêtre avant de commencer à enlever 
les fenêtres. 

 
.8 Garder soigneusement les portes et les bâtis existants à conserver dans 

les murs extérieurs aux endroits où des travaux de démolition ont lieu. 
S’assurer que les portes de sortie sont protégées par une palissade et 
demeurent opérationnelles avec une voie de sortie sans obstructions 
pendant les travaux de démolition et pendant la nouvelle construction. 

 
.9 Démolir l’ensemble du mur extérieur en séquences, en commençant au 

niveau de la toiture et en procédant vers le niveau du sol. Transférer les 
matériaux enlevés des niveaux supérieurs vers le niveau du sol. 
Respecter les mesures de sécurité appropriées. 

 
.10 Enlever soigneusement et entreposer les articles existants qui doivent 

être récupérés et réinstallés afin de ne pas les endommager et d’assurer 
un fonctionnement approprié une fois réinstallés dans la nouvelle 
construction. 
.1 Entreposer les articles récupérés dans un endroit sécuritaire 

approuvé par le Représentant du Ministère. Les protéger contre 
les dommages. 

.2 Réinstaller soigneusement les articles récupérés aux 
emplacements indiqués sur les dessins. 

 
.11 Trier les matériaux de démolition en piles appropriées aux fins 

d’élimination et de recyclage. 
 

3.4  ÉLIMINATION 
 
.1 Maintenir le chantier propre et en ordre pendant tous les travaux de 

démolition. 
 
.2 Sauf indication contraire, éliminer les matériaux enlevés et les acheminer 

vers les installations de recyclage appropriées, conformément aux 
exigences des autorités compétentes. 
 
 

FIN DE SECTION 


