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1. ORGANISER ET EXÉCUTER LE TRAVAIL DÉMONTRÉ SUR LES PLANS ET DÉTAILS DE DÉMOLITION

AVEC LES PLANS ET DÉTAILS DE LA NOUVELLE CONSTRUCTION, ET AVEC LE TRAVAIL INDIQUÉ SUR

LES PLANS DE DÉMOLITION ET DE LA NOUVELLE CONSTRUCTION DE STRUCTURE, DE LA

MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ.

2. LE PROJET SERA DIVISÉ EN PLUSIEURS PHASES:

-  OBTENIR L'APPROBATION DE LA PART DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE QUE LES ESPACES

INTÉRIEURS SONT PROTÉGÉS AVEC LES MESURES D'IMPERMÉABILISATION TEMPORAIRE

ACCEPTABLES AVANT DE COMMENCER AVEC LES TRAVAUX D'ENLÈVEMENT, DE LA

DÉMOLITION OU DU DÉMONTAGE.

-  OBTENIR L'APPROBATION DE LA PART DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE POUR CHAQUE

PHASES AVANT DE PROCÉDER AVEC LE PHASE SUIVANTE.

NOTES GÉNÉRAUX

ENLEVEZ LE MUR EN MAÇONNERIE.  POUR SAVOIR L'AMPLEUR DU DÉSASSEMBLAGE, LISEZ

CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DES MUR DE DÉMOLITION, DÉTAILS DE DÉMOLITION ET LES PLANS

ET DÉTAILS DE DÉMOLITION EN STRUCTURE.

ENLEVEZ LES FENÊTRES EN ALUMINIUM ET TOUT SOLINS MÉTALLIQUES ET SEUILS ASSOCIÉS AVEC LES

FENÊTRES. POUR MIEUX COMPRENDRE L'ÉTENDUE DE L'ENLÈVEMENT DES FENÊTRES, LISEZ

CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DE MUR DE DÉMOLITION, DÉTAILS DE DÉMOLITION ET LES PLANS

ET DÉTAILS DE DÉMOLITION DE STRUCTURE.

ENLEVEZ LES SOLINS DE PARAPETS DE TOIT. POUR MIEUX COMPRENDRE L'ÉTENDUE DE L'ENLÈVEMENT,

LISEZ CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DE MUR DE DÉMOLITION, DÉTAILS DE DÉMOLITION.

ENLEVEZ LES PERSIENNES MÉCANIQUES, INCLUANT LES PANNEAUX, LES SOLINS, MOULURES ET SEUILS

ASSOCIÉS AVEC LES PERSIENNES. POUR MIEUX COMPRENDRE L'ÉTENDUE DE L'ENLÈVEMENT, LISEZ

CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DE MUR DE DÉMOLITION, DÉTAILS DE DÉMOLITION. COORDONNER

LES TRAVAUX AVEC LES EXIGENCES SPÉCIFIÉES DANS LES PLANS MÉCANIQUES.

LUCARNE AU TOIT À GARDER. PROTÉGEZ LE TOIT LUCARNE PENDANT LES TRAVAUX.

PORTES D'ENTRÉES EN ALUMINIUM VITRÉES ET CADRAGE EN ALUMINIUM À GARDER. PROTÉGER LES

ÉLÉMENTS ET MAINTENIR ACCÈS LIBRE AU BÂTIMENT PENDANT LA CONSTRUCTION.

ENLEVEZ L'ENSEIGNE ILLUMINÉE DU BÂTIMENT POUR LE RÉINSTALLER. GARDEZ-LE DANS UN ENDROIT

EN SÉCURITÉ ET RÉINSTALLEZ L'ENSEIGNE ET TOUS AUTRES APPAREILS RELIÉS QUI FONT PARTIE DE LA

NOUVELLE CONSTRUCTION. RENDEZ TOUS MENTIONNER PRÉCÉDEMMENT OPÉRATIONNEL.

ENLEVEZ L'ÉVENT ET INSTALLER NOUVEAU VENT.  COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS

MÉCANIQUES.

PORTE ET CADRE MÉTALLIQUE À GARDER. PROTÉGEZ CES ÉLÉMENTS DURANT LA DÉMOLITION ET

MAINTENIR UNE ISSUE LIBRE DU BÂTIMENT DURANT LES TRAVAUX.

BOLLARDS EN ACIER À GARDER.

RÉSERVOIR DE CARBURANT ET LA CLÔTURE À GARDER ET PROTÉGEZ DURANT LA DÉMOLITION.

MAINTENIR L'ACCÈS POUR QUE LES TRAVAILLEURS PUISSENT SE RAVITAILLER TEL QUE REQUIS DURANT

LES TRAVAUX.

PORTE BASCULANTE À GARDER. PROTÉGEZ LA PORTE DURANT LA DÉMOLITION. MAINTENIR ACCÈS

POUR LIVRAISON AU BÂTIMENT.

ENLEVEZ TOUS LES TUYAUX ET TOUS LES SUPPORTS AUX TUYAUX. COORDONNER AVEC LES

EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.

ENLEVEZ LES LUMINAIRES ET PROTÉGEZ-LES DURANT LA DÉMOLITION ET RÉINSTALLEZ-LES DURANT

LES NOUVEAUX TRAVAUX. POUR QU'ILS SOIENT COMPLÈTEMENT OPÉRATIONNELS DURANT LES

NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.

ENLEVEZ LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE ET PROTÉGEZ-LES DURANT LA DÉMOLITION ET

RÉINSTALLEZ-LES DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. ASSUREZ-VOUS QUE LES CAMÉRAS DE SÉCURITÉ

SONT COMPLÈTEMENT OPÉRATIONNELLES À LA FIN DES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES

EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.

ENLEVEZLE VENTILATEUR D'EXTRACTION ET PROTÉGEZ-LES DURANT LA DÉMOLITION ET

RÉINSTALLEZ-LES DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS

MÉCANIQUES ET ÉLECTRICITÉ.

ENLEVEZ LES CONDUITS ET INSTALLER NOUVEAU CONDUIT ET CÂBLAGE DANS DES NOUVEAUX MURS.

ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.

REMPLACER LES PRISES ÉLECTRIQUES ET REMPLACEZ-LES AVEC DES NOUVELLES PRISES

RÉSISTANTES AUX INTEMPÉRIES. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.

VANNE D'ARRÊT DE L'EAU À GARDER. PROTÉGEZ LA VANNE DURANT LA DÉMOLITION. COORDONNER

AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.

ENLEVEZ L'ÉQUIPEMENT/CONDUITS/ REDONDANT COMME DU CÂBLAGE. COORDONNER AVEC LES

EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES ET ÉLECTRICITÉ.

ENLEVEZ LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE SUR LES PARAPETS ET TOUS LES ÉLÉMENTS RELIÉS À LEUR

INSTALLATION (SUPPORTS EN ACIER, CONDUIT, ETC.) GARDEZ LES APPAREILS ET ÉLÉMENTS DANS UN

ENDROIT SÉCURITAIRE ET LES RÉINSTALLEZ DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC

LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.

LAISSEZ ET PROTÉGEZ L'ASSEMBLAGE DE MUR DE MAÇONNERIE DE BRIQUE AUTOUR DES PORTES O/H

DURANT LA DÉMOLITION ET LES NOUVEAUX TRAVAUX.

REMPLACEZ L'ÉCHELLE DE SÉCURITÉ SUR LE TOIT PAR UN NOUVEAU DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX.

ENLEVEZ LES ROBINETS D'ARROSAGE D'EAU DOMESTIQUE ET REMPLACEZ LE AVEC DES NOUVEAUX.

COURONNEZ LES CONDUITES D'EAU TEMPORAIREMENT AU FUR ET À MESURE DONT C'EST NÉCESSAIRE.

ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.

CONNEXION SIAMOISE À GARDER. PROTÉGEZ LA SIAMOISE DURANT LA DÉMOLITION. ENLEVEZA

TEMPORAIREMENT ET RÉINSTALLEZ LA SIAMOISE SEULEMENT DURANT L'INSTALLATION DE NOUVEAU

REVÊTEMENT. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES. GARDEZ L'ACCÈS AU

SIAMOISE POUR LES POMPIERS EN TOUT TEMPS DURANT LES TRAVAUX.

GARDER EN PLACE ET PROTÉGEZ LA PLAQUE COMMÉMORATIVE DURANT LA DÉMOLITION.

RETENEZ L'ANTENNE DE TRANSPORT CANADA. TRANSFÉREZ L'ANTENNE ET TOUS AUTRES OBJETS

NÉCESSAIRES OU ASSOCIEZ SUPPORTS, CONDUITS, ETC.) AU NOUVEL ENDROIT TEMPORAIRE DURANT

LA DÉMOLITION ET GARDEZ L'OPÉRATIONNEL. EMPLACEMENT TEMPORAIRE SERAIT COORDONNER AVEC

LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL. RÉINSTALLEZ L'ANTENNE À SON EMPLACEMENT ORIGINAL DURANT LES

NOUVEAUX TRAVAUX ET ASSUREZ QU'IL FONCTIONNE BIEN. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER

AUX EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRIQUES.

ENLEVER LE MUR EN MAÇONNERIE DU MUR DE LA FONDATION JUSQU'AU-DESSOUS DE LA FERME AU

NOUVEL ENCLOS POUR LES ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE - VOIR DWG A8.11.  COORDONNER AVEC LES

EXIGENCES DES DESSINS EN STRUCTURE ET MÉCANIQUE.

ENLEVEZ LE BOL DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT DE GÉNÉRATEUR ET TRANSFÉREZ-LE SELON ELS

INDICATION AUX PLANS DES NOUVEAUX TRAVAUX. PROTÉGEZ-LE DURANT TOUTE L'OPÉRATION.

COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.

DEUX ÉMETTEURS POUR COMPTEUR D'EAU À GARDER. PROTÉGER LES ÉMETTEURS PENDANT LA

DÉMOLITION. DÉCONNECTEZ TEMPORAIREMENT ET RÉINSTALLEZ EN LES GARDANT OPÉRATIONNELS.

COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.

RETENEZ ET PROTÉGEZ L'ALARME HYDRAULIQUE POUR LE SYSTÈME DE GICLEURS DURANT LA

DÉMOLITION. DÉCONNECTEZ TEMPORAIREMENT ET RÉINSTALLEZ. GARDER L'ALARME OPÉRATIONNELLE.

COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.

RETENEZ ET PROTÉGEZ LE SOUPAPE DE VIDANGE D'ESSAIE POUR LE SYSTÈME DE GICLEUR DURANT LA

DÉMOLITION. DÉCONNECTEZ TEMPORAIREMENT QUANT NÉCESSAIRE ET RÉINSTALLEZ-LE. COORDONER

AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.

RETENEZ ET PROTÉGEZ LA TUBULURE DU CAPTEUR DE PRESSION STATIQUE DURANT LA DÉMOLITION.

ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.

RETENEZ ET PROTÉGEZ LE CONDENSEUR A RÉFRIGÉRANT POUR L'UNITÉ AC DURANT LA DÉMOLITION.

DÉCONNECTEZ LES TUYAUTERIES D'ALIMENTATION ET DE RETOUR POUR LE REFROIDISSEUR DE

LIQUIDE GLYCOL ET CÂBLAGE DE COMMANDE POUR FACILITER LE NOUVEAU REVÊTEMENT.

RECONNECTEZ CE DERNIER DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES

DES PLANS MÉCANIQUES.

RETENEZ LE RÉPARTITEUR ÉLECTRIQUE. ENLEVEZ-LE TEMPORAIREMENT ET PROTÉGEZ-LE DURANT LA

DÉMOLITION, ET RÉINSTALLEZ- LE EN LE GARDANT OPÉRATIONNEL. COORDONNER AVEC LES

EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ.

LECTEUR DE CARTES ET PALETTE POUR L'OPÉRATEUR DE PORTE À GARDER ET MAINTENIR

OPÉRATIONNEL. ENLEVEZ-LE TEMPORAIREMENT ET RÉINSTALLEZ- COORDONNER AVEC LES EXIGENCES

DES PLANS ÉLECTRICITÉ.

SONNET DE PORTE À GARDER. ENLEVEZ-LA TEMPORAIREMENT ET RÉINSTALLEZ-LA PENDANT LA

DÉMOLITION. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRIQUES.

TUYAUTERIE D'HUILE DE CARBURANT À GARDER. PROTÉGEZ LES TUYAUX ET DÉCONNECTEZ-LES AUX

MURS TEL QUE REQUIS POUR LA DÉMOLITION. RECONNECTEZ DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX.

COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MÉCANIQUES.

RETENEZ ET PROTÉGEZ LE CONDENSEUR POUR L'UNITÉ AC DURANT LA DÉMOLITION. DÉCONNECTEZ

LES TUYAUTERIES RÉFRIGÉRANT ET LE CÂBLAGE DE COMMANDE POUR FACILITER LA DÉMOLITION ET

LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRICITÉ ET

MÉCANIQUES.

ENLEVEZ LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR EXTÉRIEUR TEMPORAIREMENT DURANT LA

DÉMOLITION ET L'INSTALLER TEMPORAIREMENT DANS UNE NOUVEL EMPLACEMENT EN LA GARDANT

OPÉRATIONNEL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES.
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