GENERAL NOTES

.1 THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR
VERIFICATION OF LOCATION, QUANTITY AND SIZE OF
ALL EXISTING SERVICES PRIOR TO COMMENCING
WORK/ORDERING MATERIAL.

.2 THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR
ALL DRAINING AND REFILLING OF ALL PIPING
SYSTEMS AS NECESSARY TO COMPLETE WORK.

.3 THIS CONTRACTOR SHALL COORDINATE ANY
SHUT—DOWN REQUIREMENTS/RESTRICTIONS WITH
BUILDING OWNER PRIOR TO COMMENCING WORK.
ANY DRAINING/REFILLING/SHUT—DOWNS SHALL ONLY
OCCUR ONCE FINAL INSTALLATION IS COORDINATED
WITH CLADDING INSTALL TO MINIMIZE DISRUPTIONS.

.4 CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL
DUCTWORK/SLEEVE, PIPING AND CONDUIT
EXTENSIONS AS REQUIRED TO COMPLETE WORK.

.5 COORDINATE TIMING OF WORK AND TEMPORARY
RE—INSTALLATION OF EQUIPMENT/DEVICES AS
NECESSARY TO KEEP BUILDING OPERATIONAL.

.6 CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL TEMPORARY
MOUNTING /RE—CONNECTIONS AS REQUIRED TO
ELIMINATE DOWN TIME UNTIL CLADDING IS READY
TO BE DONE IN EACH AREA OF WORK.

.7 ANY INSULATION/JACKETING REMOVED/DAMAGED
WHILE PERFORMING WORK SHALL BE REPLACED
WITH NEW.

NOTES GENERALE

.1 CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE LA
VERIFICATION DE L’EMPLACEMENT, LA QUANTITE ET
LA TAILLE DE TOUS LES SERVICES EXISTANTS
AVANT D’ENTAMER LES TRAVAUX/COMMANDER DU
MATERIEL.

.2 CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE TOUT
VIDANGE ET REMPLISSAGE DE TOUS LES SYSTEMES
DE CANALISATION COMME NECESSAIRE AFIN DE
COMPLETER LES TRAVAUX.

.3 CET ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES
EXIGENCES/RESTRICTIONS DE TOUTES MISE A
L’ARRET AVEC LE PROPRIETAIRE DU BATIMENT
AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER. TOUTE
VIDANGE /REMPLISSAGE/A L'ARRET DOIT SEULEMENT
SE PRODUIRE UNE FOIS QUE L'INSTALLATION FINALE
EST COORDONNEE AVEC L’INSTALLATION DU
REVETEMENT POUR MINIMISER LES INTERRUPTIONS
DE SERVICE.

.4 L’ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUS LES
CONDUITS D’AIR/MANCHONS, TUYAUTERIE ET
EXTENSIONS DE CONDUIT ELECTRIQUE COMME
REQUIS POUR TERMINER LE TRAVAIL.

.5 COORDONNER LES CALENDRIERS DE TRAVAIL ET
REINSTALLATION TEMPORAIRE
D’EQUIPEMENTS /DISPOSITIFS COMME NECESSAIRE
POUR MAINTENIR DES CAPACITES OPERATIONNELLES.

.6 L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUS LES
FIXATIONS TEMPORAIRE/RECONNEXIONS REQUIS
POUR ELIMINER LES TEMPS D’ARRET JUSQU'A
BARDAGE EST PRET POUR ETRE FAIT DANS CHAQUE
DOMAINE DE TRAVAIL.

.7 TOUT ISOLATION/VESTE RETIRE/ENDOMMAGE
PENDANT L’EXECUTION DE TRAVAUX DOIVENT ETRE
REMPLACES PAR DE NOUVEAUX.
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DRAWING NOTES — NEW WORK:

@— PROVIDE AND INSTALL NEW LOUVER(SIZED AS PER
DRAWINGS). PROVIDE ALL SLEEVES, DUCTWORK
EXTENSIONS AS NECESSARY FOR INSTALLATION. ENSURE
EXISTING PLENUM/DUCTWORK/INSULATION IS SEALED TO
SLEEVES/EXTENSIONS WHERE APPLICABLE. WHERE
LOUVERS ARE CONNECTED TO EXISTING PLENUMS, ENSURE
WATER—PROOF MASTIC LINING IS EXTENDED WHERE
APPLICABLE AND DRAINAGE IS MAINTAINED TO BUILDING
EXTERIOR IN ALL CASES. COORDINATE LOUVER
INSTALLATION WITH ARCHITECTURAL DETAILS. LOUVER
STANDARD OF ACCEPTANCE: E.H. PRICE ZE439(100mm
DEPTH) OR DE635(150 mm DEPTH), COLOR TO BE
CLEAR ANODIZED ALUMINUM UNLESS NOTED OTHERWISE -
MATCH DEPTH TO EXISTING. NEW LOUVER FINISH SHALL
BE CLEAR ANODIZED ALUMINUM. CONTRACTOR TO CONFIRM
EXACT LOUVER DIMENSIONS REQUIRED AND LOUVER
BORDER TYPE. COORDINATE LOUVER MULLIONS TO MATCH
EXISTING LOCATION. LOUVER TO BE COMPLETE WITH BIRD
SCREEN. RE—INSTALL EXISTING BLANK—OFF PANELS
WHERE APPLICABLE.

@— RECONNECT EXISTING GLYCOL FUILD—COOLER PIPING.
PROVIDE ALL SYSTEM FILLING, GLYCOL, TESTING AND
CERTIFICATION NECESSARY TO RESTART SYSTEM AND
ENSURE PROPER SYSTEM FUNCTIONALITY. PROVIDE NEW
INSULATION SECTIONS TO MATCH EXISTING. SEAL AND
MAKE CONTINUOUS WITH EXISTING.

@— EXISTING BUILDING STATIC PRESSURE TUBING. COORDINATE
PLACEMENT WITH CLADDING INSTALLATION AND ENSURE
FUNCTIONALITY IS MAINTAINED THROUGHOUT.

@— REINSTALL EXISTING O.A.T. SENSOR. COORDINATE NEW
INSTALLATION LOCATION WITH EXACT CLADDING LAYOUT.
PROVIDE NEW WIRING AS NECESSARY TO ACCOMMODATE.

@— PROVIDE AND INSTALL NEW APPROX. 200X200mm
EXHAUST VENT EXHAUST CAP. MATCH TYPE WITH EXISTING.
PROVIDE ALL CONNECTIONS TO EXISTING AND DUCTWORK
EXTENSIONS AS REQUIRED.

LONG.

@— PROVIDE AND INSTALL NEW APPROX. 200X200mm ANGLED
DRYER EXHAUST VENT CAP. CONFIRM EXACT SIZE
ON-SITE. PROVIDE ALL CONNECTIONS TO EXISTING AND
DUCTWORK EXTENSIONS AS REQUIRED.

NOTES DE DESSIN — NOUVEAU TRAVAIL:

@— FOURNIR ET INSTALLER DE NOUVEAUX PERSIENNES
(DIMENSIONNES SELON LES DESSINS). FOURNIR TOUS LES
MANCHONS ET EXTENSIONS DE CONDUITS D’AIR COMME
NECESSAIRE POUR L'INSTALLATION. S’ASSURER QUE LES
PLENUM/CONDUITS D’AIR/ISOLATION SONT SCELLE POUR
MANCHONS/EXTENSIONS LE CAS ECHEANT. LORSQUE LES
PERSIENNES SONT CONNECTEES AU PLENUM EXISTANT.
ASSURER UNE DOUBLURE MASTIC RESISTANT A L'EAU LE
CAS ECHEANT LE DRAINAGE EST MAINTENUE A L'EXTERIEUR
DU BATIMENT DANS TOUS LES CAS. COORDONNER
L'INSTALLATION DES PERSIENNES AVEC LES DETAILS
D’ARCHITECTURE. NORME D’ACCEPTATION POUR PERSIENNE:
E.H. PRICE ZE439(100mm DE PROFONDEUR) OU
DE635(150mm DE PROFONDEUR), LA COULEUR SERA
ALUMINUM ANODISE CLAIR, SAUF INDICATION CONTRAIRE —
CORRESPONDRE A LA PROFONDEUR EXISTANTE. NOUVELLE
FINITION DE PERSIENNE DOIT ETRE EN ALUMINIUM ANODISE
CLAIR. L'ENTREPRENEUR DE CONFIRMER LES DIMENSION
EXACT REQUISE ET LE TYPE DE FRONTIERE POUR
PERSIENNE. COORDONNER LES MENEAUX DE PERSIENNE
POUR CORRESPONDRE A L'EMPLACEMENT EXISTANT.
PERSIENNE POUR ETRE COMPLET AVEC ECRAN D’OISEAUX.
REINSTALLER LES PANEAUX DE BLOCAGE OU APPLICABLE.

REBRANCHER LE TUYAUTERIE DU REFROIDISSEUR DE LIQUIDE
GLYCOL EXISTANT. FOURNIR TOUS LES REMPLISSAGE DU
SYSTEME, GLYCOL, LES ESSAIS ET LA CERTIFICATION
NECESSAIRE POUR REDEMARRER LE SYSTEME ET S’ASSURER
DU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTEME. FOURNIR
NOUVELLES SECTION D’ISOLATION POUR CORRESPONDRE AU
EXISTANT. SCELLER ET RENDRE UNIFORME AVEC L’EXISTANT.

TUBULURE DE PRESSION STATIQUE EXISTANT DU BATIMENT.
COORDONNER LE PLACEMENT AVEC LE REVETEMENT ET
ASSURER LA FONCTIONNALITE EST MAINTENUE TOUT AU

REINSTALLER CAPTEUR DE TEMPERATURE D’AIR D’EXTERIEUR
EXISTANT. COORDONNER LA NOUVELLE LOCATION
D’INSTALLATION AVEC LA DISPOSITION EXACT DU REVETEMENT.
FOURNIR NOUVEAU CABLAGE SELON LE BESOIN POUR
ACCOMMODER.

FOURNIR ET INSTALLER NOUVEAU CHAPEAU D’ECHAPPEMENT
POUR L'EVENT D’ECHAPPEMENT, ENVIRON 200x200mm.
CORRESPONDRE LE TYPE AVEC L’EXISTANT. FOURNIR TOUTES
LES CONNEXIONS AU EXISTANT ET LES EXTENSIONS DE
CONDUITS D’AIR COMME REQUIS.

FOURNIR ET INSTALLER NOUVEAU CAPUCHON INCLINE POUR
L'EVENT D’ECHAPPEMENT DU SECHEUR, ENVIRON
200x200mm. CONFIRMER LA TAILLE EXACT SUR SITE.
FOURNIR TOUTES LES CONNEXIONS AU EXISTANT ET LES
EXTENSIONS DE CONDUITS D’AIR COMME REQUIS.

NOUVELLE PERSIENNE D’EVACUATION DE
7700x1950mm C/A PANNEAU DE
BLOCAGE. ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER
LES DIMENSIONS DU PANNEAU DE
BLOCAGE. CORRESPONDRE A L'EPAISSEU S
EXISTANT DES PANNEAU DE BLOCAGE.

NEW 7700x1950mm EXHAUST LOUVER. ,
C/W BLANK—OFF PANEL. CONTRACTOR
TO VERIFY DIMENSIONS OF BLANK-OFF
PANEL. MATCH EXISTING BLANK—-OFF
PANEL THICKNESS.
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GENERAL NOTE

.1 THE WORK OF THIS PROJECT IS
PHASED. THE WORK OF ALL
DISCIPLINES MUST PROCEED IN
ACCORDANCE WITH THE PHASING
SEQUENCE — SEE ARCHITECTURAL
DRAWING A1.1 FOR PHASING
SEQUENCE.

NOTE GENERALE

.1 LA REALISATION DE CE PROJET EST
EN PHASE. LE TRAVAIL DE CHAQUE
DISCIPLINE DOIT RESPECTER LE PLAN
DE PHASAGE — VOIR LE DESSIN EN
ARCHITECTURE A1.1 POUR LE PLAN
DE PHASAGE DES TRAVAUX.

ROFESS/(,

k4 4
of New B,
0l ’u,;Sh/ )

Signature

Aug‘ 31, 2016
Date

. 1 AOUI

0 EMIS POUR APPEL D’OFFRES 2016

uG. 34

0 ISSUED FOR TENDER 2016

revisions

I date

project

WALL CLADDING REPLACEMENT
REVETEMENT DES MURS
NICHOLAS DENYS
BUILDING

120 HARBOURVIEW BLVD., BATHURST, NB

projet

drawing dessin

NORTH ELEVATION
NEW WORK

ELEVATION NORD
NOUVEAUX TRAVAUX

designed R M. congu

dwte  AUG 31, 2016

drawn dessiné

J.V.
dte  AUG 31, 2016

——————

Tender

- 20l6/09/\1
PWGSC Proj anager Administrateur de projets TPSGC

approved R M. approuvé

ste  AUG 31, 2016

Soumission

project number

R.051357.001

no. du projet

drawing no. no. du dessin

M—2.3

PWGSC B1 (2004)

|IIII|IIII| | | | | |
0

10 20mm 40

E-DRM/GDD-E: # 536587 Version 1



