NOTES GENERAUX

1. ORGANISER ET EXECUTER LE TRAVAIL DEMONTRE SUR LES PLANS ET DETAILS DE DEMOLITION
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qac Government Services Services gouvernementaux

/| ) Canada Canada
| 2. LE PROJET SERA DIVISE EN PLUSIEURS PHASES:

- OBTENIR L'APPROBATION DE LA PART DU REPRESENTANT DU MINISTERE QUE LES ESPACES
INTERIEURS SONT PROTEGES AVEC LES MESURES D'IMPERMEABILISATION TEMPORAIRE
ACCEPTABLES AVANT DE COMMENCER AVEC LES TRAVAUX D'ENLEVEMENT, DE LA
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DEMOLITION OU DU DEMONTAGE.
- OBTENIR L'APPROBATION DE LA PART DU REPRESENTANT DU MINISTERE POUR CHAQUE
PHASES AVANT DE PROCEDER AVEC LE PHASE SUIVANTE.

i C LEGENDE DES NOTES DE DEMOLITION:

ENLEVEZ LE MUR EN MACONNERIE. POUR SAVOIR L'AMPLEUR DU DESASSEMBLAGE, LISEZ ‘ itectu
CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DES MUR DE DEMOLITION, DETAILS DE DEMOLITION ET LES PLANS & d e s i
ET DETAILS DE DEMOLITION EN STRUCTURE.
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DESSUS DE L'ACIER

AVEC LES PLANS ET DETAILS DE LA NOUVELLE CONSTRUCTION, ET AVEC LE TRAVAIL INDIQUE SUR
LES PLANS DE DEMOLITION ET DE LA NOUVELLE CONSTRUCTION DE STRUCTURE, DE LA I*I Public Works and Travaux Publics et
9000 9000 9000 9000 MECANIQUE ET D'ELECTRICITE.
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Saint John, NB | 75 Prince William Street, Suite 301
ENLEVEZ LES FENETRES EN ALUMINIUM ET TOUT SOLINS METALLIQUES ET SEUILS ASSOCIES AVEC LES Montréal, QC Saint John, New Brunswick E2L 2B2

~T FENETRES. POUR MIEUX COMPRENDRE L'ETENDUE DE L'ENLEVEMENT DES FENETRES, LISEZ T: (506) 634-8377 F: (506) 632-1741
T = CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DE MUR DE DEMOLITION, DETAILS DE DEMOLITION ET LES PLANS
E T T ET DETAILS DE DEMOLITION DE STRUCTURE.
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DESSUS DU BETON

www.dfsarch.com

ENLEVEZ LES SOLINS DE PARAPETS DE TOIT. POUR MIEUX COMPRENDRE L'ETENDUE DE L'ENLEVEMENT,
LISEZ CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DE MUR DE DEMOLITION, DETAILS DE DEMOLITION.

ENLEVEZ LES PERSIENNES MECANIQUES, INCLUANT LES PANNEAUX, LES SOLINS, MOULURES ET SEUILS
ASSOCIES AVEC LES PERSIENNES. POUR MIEUX COMPRENDRE L'ETENDUE DE L'ENLEVEMENT, LISEZ
CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DE MUR DE DEMOLITION, DETAILS DE DEMOLITION. COORDONNER
LES TRAVAUX AVEC LES EXIGENCES SPECIFIEES DANS LES PLANS MECANIQUES.
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QUATRIEME ETAGE

LUCARNE AU TOIT A GARDER. PROTEGEZ LE TOIT LUCARNE PENDANT LES TRAVAUX.
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, , ‘ , HARBOURVYIENW BLVD.
PORTES D'ENTREES EN ALUMINIUM VITREES ET CADRAGE EN ALUMINIUM A GARDER. PROTEGER LES

ELEMENTS ET MAINTENIR ACCES LIBRE AU BATIMENT PENDANT LA CONSTRUCTION. NORTH (NORD)

ENLEVEZ L'ENSEIGNE ILLUMINEE DU BATIMENT POUR LE REINSTALLER. GARDEZ-LE DANS UN ENDROIT
EN SECURITE ET REINSTALLEZ L'ENSEIGNE ET TOUS AUTRES APPAREILS RELIES QUI FONT PARTIE DE LA
NOUVELLE CONSTRUCTION. RENDEZ TOUS MENTIONNER PRECEDEMMENT OPERATIONNEL.

_
ENLEVEZ L'EVENT ET INSTALLER NOUVEAU VENT. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ///%//////2% < 'r,/

) -
MECANIQUES. .7
o //5//////% Y%

4200

amER!
N/

amER!
N
amER!

amER!

amER!
N

& 0w & O

TROISIEME ETAGE
EL. +14.4 m —
| A—

—mmmn Gl

{1

PORTE ET CADRE METALLIQUE A GARDER. PROTEGEZ CES ELEMENTS DURANT LA DEMOLITION ET

MAINTENIR UNE ISSUE LIBRE DU BATIMENT DURANT LES TRAVAUX.

RUE CUNARD ST.

BOLLARDS EN ACIER A GARDER.

RESERVOIR DE CARBURANT ET LA CLOTURE A GARDER ET PROTEGEZ DURANT LA DEMOLITION.
MAINTENIR L'’ACCES POUR QUE LES TRAVAILLEURS PUISSENT SE RAVITAILLER TEL QUE REQUIS DURANT | NOTES:

LES TRAVAUX. 1. NE PAS MESURER LES DESSINS A
L'ECHELLE.
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PORTE BASCULANTE A GARDER. PROTEGEZ LA PORTE DURANT LA DEMOLITION. MAINTENIR ACCES
POUR LIVRAISON AU BATIMENT.

2. VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET
ENLEVEZ TOUS LES TUYAUX ET TOUS LES SUPPORTS AUX TUYAUX. COORDONNER AVEC LES CONDITIONS DU CHANTIER AVANT LES
EXIGENCES DES PLANS MECANIQUES. TRAVAUX. INFORMER LE REPRESENTATIF

DEPARTEMENTAL DE TOUTE DIVERGENCE
ENLEVEZ LES LUMINAIRES ET PROTEGEZ-LES DURANT LA DEMOLITION ET REINSTALLEZ-LES DURANT DANS LES DESSINS.

LES NOUVEAUX TRAVAUX. POUR QU'ILS SOIENT COMPLETEMENT OPERATIONNELS DURANT LES
NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ELECTRICITE.
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ENLEVEZ LES CAMERAS DE SURVEILLANCE ET PROTEGEZ-LES DURANT LA DEMOLITION ET
REINSTALLEZ-LES DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. ASSUREZ-VOUS QUE LES CAMERAS DE SECURITE
SONT COMPLETEMENT OPERATIONNELLES A LA FIN DES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES
EXIGENCES DES PLANS ELECTRICITE.
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| . ' , ENLEVEZLE VENTILATEUR D'EXTRACTION ET PROTEGEZ-LES DURANT LA DEMOLITION ET
o — £ — — REINSTALLEZ-LES DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS
@ \‘O ! VOIR 1/A3.1 ——&—— VOIR 2/A3.1 MECANIQUES ET ELECTRICITE.
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ENLEVEZ LES CONDUITS ET INSTALLER NOUVEAU CONDUIT ET CABLAGE DANS DES NOUVEAUX MURS.
ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS ELECTRICITE.
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REMPLACER LES PRISES ELECTRIQUES ET REMPLACEZ-LES AVEC DES NOUVELLES PRISES
RESISTANTES AUX INTEMPERIES. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ELECTRICITE.

ELEVATION SUD PARTIEL 1

SCALE : 1:100 J-F
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VANNE D'ARRET DE L'EAU A GARDER. PROTEGEZ LA VANNE DURANT LA DEMOLITION. COORDONNER
AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MECANIQUES.

ENLEVEZ L'EQUIPEMENT/CONDUITS/ REDONDANT COMME DU CABLAGE. COORDONNER AVEC LES
EXIGENCES DES PLANS MECANIQUES ET ELECTRICITE.

ENLEVEZ LES APPAREILS D'ECLAIRAGE SUR LES PARAPETS ET TOUS LES ELEMENTS RELIES A LEUR
O 4000 4000 4000 4000 4000 INSTALLATION (SUPPORTS EN ACIER, CONDUIT, ETC.) GARDEZ LES APPAREILS ET ELEMENTS DANS UN

/| /| ’| /I ,| ,| ENDROIT SECURITAIRE ET LES REINSTALLEZ DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC
! [ | | | | LES EXIGENCES DES PLANS ELECTRICITE.
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LAISSEZ ET PROTEGEZ L'ASSEMBLAGE DE MUR DE MACONNERIE DE BRIQUE AUTOUR DES PORTES O/H

@ DURANT LA DEMOLITION ET LES NOUVEAUX TRAVAUX.
@ REMPLACEZ L'ECHELLE DE SECURITE SUR LE TOIT PAR UN NOUVEAU DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. 94087
= T T T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 q
' ENLEVEZ LES ROBINETS D'ARROSAGE D'EAU DOMESTIQUE ET REMPLACEZ LE AVEC DES NOUVEAUX. CERT'HC ATE fPRACT]CE
o N S COURONNEZ LES CONDUITES D'EAU TEMPORAIREMENT AU FUR ET A MESURE DONT C'EST NECESSAIRE. 0
B \l (U \l (J \l , , , ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS MECANIQUES.
non L] L] L] @ CONNEXION SIAMOISE A GARDER. PROTEGEZ LA SIAMOISE DURANT LA DEMOLITION. ENLEVEZA —
! 1S I AT TR = g TEMPORAIREMENT ET REINSTALLEZ LA SIAMOISE SEULEMENT DURANT LINSTALLATION DE NOUVEAU % - $
: ! i \ \ 'S EL. +23.6 m REVETEMENT. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MECANIQUES. GARDEZ L'ACCES AU e Gaye Kapkin &
= A~ o~ A~ { { 10 J—— SIAMOISE POUR LES POMPIERS EN TOUT TEMPS DURANT LES TRAVAUX. O DFSINC. &5
— —21 121 31— B i - i . DESSUS DU PARAPET dss S
— / \ o \ ~ \ 4 GARDER EN PLACE ET PROTEGEZ LA PLAQUE COMMEMORATIVE DURANT LA DEMOLITION. QcuTion &
— | \ oo \ \ CINQUIEME ETAGE
. —1 = = = = T . EL. +23.1 m @ RETENEZ L'ANTENNE DE TRANSPORT CANADA. TRANSFEREZ L'ANTENNE ET TOUS AUTRES OBJETS
;: N - R NECESSAIRES OU ASSOCIEZ SUPPORTS, CONDUITS, ETC.) AU NOUVEL ENDROIT TEMPORAIRE DURANT
S § DESSUS DU BETON LA DEMOLITION ET GARDEZ L'OPERATIONNEL. EMPLACEMENT TEMPORAIRE SERAIT COORDONNER AVEC
. ! QP - ! LE REPRESENTANT MINISTERIEL. REINSTALLEZ L'ANTENNE A SON EMPLACEMENT ORIGINAL DURANT LES
= i g NOUVEAUX TRAVAUX ET ASSUREZ QU'IL FONCTIONNE BIEN. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER
i ! S AUX EXIGENCES DES PLANS ELECTRIQUES.
{ LT T T T T TV Q ENLEVER LE MUR EN MAGONNERIE DU MUR DE LA FONDATION JUSQU'AU-DESSOUS DE LA FERME AU ) B1 aod
' | H L : : 0 EMIS POUR APPEL D’OFFRES P a%
H . H . < NOUVEL ENCLOS POUR LES EQUIPEMENT MECANIQUE - VOIR DWG A8.11. COORDONNER AVEC LES 2016
; '; EXIGENCES DES DESSINS EN STRUCTURE ET MECANIQUE. 0 SSUED FOR TENDER AUG 311
QUATRIEME ETAGE o ) 2016
= . . = EL. +18.6 m ENLEVEZ LE BOL DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT DE GENERATEUR ET TRANSFEREZ-LE SELON ELS
BN INDICATION AUX PLANS DES NOUVEAUX TRAVAUX. PROTEGEZ-LE DURANT TOUTE L'OPERATION. revisions date
) COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MECANIQUES.
. project projet
DEUX EMETTEURS POUR COMPTEUR D'EAU A GARDER. PROTEGER LES EMETTEURS PENDANT LA LA LA
9 DEMOLITION. DECONNECTEZ TEMPORAIREMENT ET REINSTALLEZ EN LES GARDANT OPERATIONNELS. WALL CLADDING REPLACEMENT
AL RN AR AR 3 COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MECANIQUES. NICHOLAS DENYS BUILDING
‘ ‘ N
= §E H ¥ RETENEZ ET PROTEGEZ L'ALARME HYDRAULIQUE POUR LE SYSTEME DE GICLEURS DURANT LA REMPLACEMENT DU
Y i Y N DEMOLITION. DECONNECTEZ TEMPORAIREMENT ET REINSTALLEZ. GARDER L'ALARME OPERATIONNELLE.
, ! ! TERSIS_LIE1AA4E4ETAGE COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MECANIQUES. REVETEMENT MURAL EDIFICE
| | | | : 4 m

NICHOLAS DENYS

@& © O &

. | _ I A— . .
= s = S : A ; c— RETENEZ ET PROTEGEZ LE SOUPAPE DE VIDANGE D'ESSAIE POUR LE SYSTEME DE GICLEUR DURANT LA
SS! i SS! i SS! DEMOLITION. DECONNECTEZ TEMPORAIREMENT QUANT NECESSAIRE ET REINSTALLEZ-LE. COORDONER 120 HARBOURVIEW BLVD., BATHURST, NB
j j j j j n AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MECANIQUES.
drawing dessin
Q RETENEZ ET PROTEGEZ LA TUBULURE DU CAPTEUR DE PRESSION STATIQUE DURANT LA DEMOLITION.
I nnnnmmmmm LT 'S .
| - | ! N o ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS MECANIQUES. ELEVATION SUD
< ELEVATION EST
RETENEZ ET PROTEGEZ LE CONDENSEUR A REFRIGERANT POUR L'UNITE AC DURANT LA DEMOLITION. DEMOUT'ON,
; DEUXIEME ETAGE DECONNECTEZ LES TUYAUTERIES D'ALIMENTATION ET DE RETOUR POUR LE REFROIDISSEUR DE NOTES GENERAUX. ET
EL. +10.2 m LIQUIDE GLYCOL ET CABLAGE DE COMMANDE POUR FACILITER LE NOUVEAU REVETEMENT. ’
N o ——— RECONNECTEZ CE DERNIER DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES
y4 1 N ,
= ; ; ; ; ; DES PLANS MECANIQUES. ET LEGENDE DE
= : @ RETENEZ LE REPARTITEUR ELECTRIQUE. ENLEVEZ-LE TEMPORAIREMENT ET PROTEGEZ-LE DURANT LA NOTES DE DEMOLITION
J = i i i i i DEMOLITION, ET REINSTALLEZ- LE EN LE GARDANT OPERATIONNEL. COORDONNER AVEC LES
’///\\‘ MHHH\H\\\\H\\\H\\r\H\\\\H\\\H\\\H\\\\H\\\HHHHHH\HH\HH\ MHHH\H\\\\H\\\H\\r\\H\\\H\\\H\\\\H\\\H\\\HHHH\HHHHHHH LHHHHHHH\\\H\\\H\r\\\H\\\H\\\H\\\\H\\\H\HHHHHH\H\HHHH MHHHHHH\\\H\\\H\r\\\H\\\H\\\H\\\\H\\\H\H\HHH\H\H\HHHH MHHHHH\H\\\H\\\Hr\\\H\\\\H\\\H\\\H\\\\HH\HHHHHH\HHHH S EXIGENCES DES PLANS ELECTRICITE. designed K congu
17 i ' ' 8 LECTEUR DE CARTES ET PALETTE POUR L'OPERATEUR DE PORTE A GARDER ET MAINTENIR date  AUG. 31, 2016
— i OPERATIONNEL. ENLEVEZ-LE TEMPORAIREMENT ET REINSTALLEZ- COORDONNER AVEC LES EXIGENCES = m—
]i 7% 7 ‘ ! ! DES PLANS ELECTRICITE. rawn— CADD essin
™ \ , ‘ , st AUG. 31, 2016
, 7> 7 § PREMIER ETAGE @ SONNET DE PORTE A GARDER. ENLEVEZ-LA TEMPORAIREMENT ET REINSTALLEZ-LA PENDANT LA
7 \4\ 58 ) ) EL. +5.0 m DEMOLITION. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS CONFORMER AUX EXIGENCES DES PLANS ELECTRIQUES. approved RG approuvé
al 1 | I vV
————— . N . .
@ TUYAUTERIE D'HUILE DE CARBURANT A GARDER. PROTEGEZ LES TUYAUX ET DECONNECTEZ-LES AUX date AUG. 31, 2016
VOIR 1/A3.1 : VOIR 2/A3.1 @ , , , , , MURS TEL QUE REQUIS POUR LA DEMOLITION. RECONNECTEZ DURANT LES NOUVEAUX TRAVAUX. o rap—
COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MECANIQUES.

. . . . PWGSC Project Manager Administrateur de projets TPSGC
RETENEZ ET PROTEGEZ LE CONDENSEUR POUR L'UNITE AC DURANT LA DEMOLITION. DECONNECTEZ

@

E LEV ATION SUD PARTIEL 2 LES TUYAUTERIES REFRIGERANT ET LE CABLAGE DE COMMANDE POUR FACILITER LA DEMOLITION ET project number no. du projet
LES NOUVEAUX TRAVAUX. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ELECTRICITE ET R O 5 1 3 57 OO 1
SCALE : 1:100 A-F MECANIQUES. . .
om o Tm 2mEm A s e T B om  1om @ ENLEVEZ LE CAPTEUR DE TEMPERATURE DE L'AIR EXTERIEUR TEMPORAIREMENT DURANT LA drawing no. no. du dessin
c DEMOLITION ET L'INSTALLER TEMPORAIREMENT DANS UNE NOUVEL EMPLACEMENT EN LA GARDANT A 3 1 — F
| OPERATIONNEL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS ELECTRIQUES ET MECANIQUES. .
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