GENERAL NOTES

1. THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR
VERIFICATION OF LOCATION, QUANTITY, CONDUITS,
CONNECTIONS OF ALL EXISTING SERVICES PRIOR TO

EL. +28.4
COMMENCING WORK/ORDERING MATERIAL. V_—rrl

2. COORDINATE ANY SHUT—DOWN

O—

REQUIREMENTS/RESTRICTIONS WITH BUILDING OWNER v -
PRIOR TO COMMENCING WORK. ANY SHUT DOWN
REQUIREMENTS /RESTRICTIONS SHALL ONLY OCCUR
ONCE FINAL INSTALLATION IS COORDINATED WITH
CLADDING INSTALL TO MINIMIZE DISRUPTIONS.

3. DISPOSE OFF—SITE, OF ANY EQUIPMENT/MATERIAL
DESIGNATED AS SUCH. WORK SITE TO BE KEPT

CLEAN/FREE OF DEBRIS AT ALL TIMES.

4. COORDINATE TIMING OF WORK AND TEMPORARY
RE—INSTALLATION OF EQUIPMENT/DEVICES AS

NECESSARY TO KEEP BUILDING OPERATIONAL.

NOTES GENERALE

1. LE CONTRACTEUR EST RESPONSABLE DE LA

VERIFICATION DE LA LOCALISATION, LES QUANTITES,
CONDUITS, CONNECTIONS DE TOUS LES SERVICES

EXISTANTS AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL ET
COMMANDER DES MATERIELS.

2. COORDONNEZ TOUTES LES INTERRUPTIONS
OBLIGATOIRES/RESTRICTIONS AVEC LE PROPRIETAIRE
POUR LA COUPURE DE COURANT AVANT LE DEBUT
DES TRAVAUX. TOUTES LES INTERRUPTIONS
OBLIGATOIRES/RESTRICTIONS NE DOIVENT SE
PRODUIRE QU’UNE FOIS L’INSTALLATION FINALE EST

COORDONNEE AVEC L'INSTALLATION DE REVETEMENT
POUR REDUIRE LES PERTURBATIONS.

3. JETEZ HORS DU SITE, TOUT EQUIPEMENT/MATERIEL
DESIGNE COMME TEL. LE SITE DE TRAVAIL DOIT
RESTER PROPRE/LIBRE DE DEBRIS EN TOUT TEMPS.

4. COORDONNEZ LE TRAVAIL ET LA REINSTALLATION
TEMPORAIRE DES EQUIPEMENTS POUR GARDER LE
BATIMENT EN FONCTION.

DEMOLITION NOTES

1. REMOVE ALL CONDUIT (FLEXIBLE, AC90) WIRING,
ETC. MADE REDUNDANT BY MODIFICATIONS AND NEW
WORK. MAKE GOOD EXISTING CIRCUITING, SWITCHING
AND CONTROLS.

DISCONNECT AND REMOVE ALL CONDUIT, WIRING,
DEVICES, ETC. BACK TO SOURCE, FOR DEVICES NOT
BE RETAINED. CONFIRM ON SITE AND DRAWINGS
E—-2.0 TO E-2.2 FOR DETAILS.

5. CONTACT OWNER PRIOR TO DEMOLITION TO OBTAIN
A LIST OF ALL EQUIPMENT (DEVICES, ETC.) WHICH
ARE TO BE SALVAGED ON RIGHT OF FIRST
REFUSAL.

4. COORDINATE ON SITE WITH THE ALL APPROPRIATE
TRADES, FOR THE REMOVALS, DISCONNECTIONS
AND/OR THE RE—INSTALLATIONS OF ALL DEVICES
EFFECTED BY THE WALL CLADDING REPLACEMENT.
DISCONNECT AND RETAIN ALL CONDUIT, WIRING,
DEVICES, ETC. FOR RE—INSTALLATION IN LOCATIONS
AS SHOWN ON DRAWINGS E-2.0 TO E-2.2.

N i )

NOTES DE DEMOLITION

1. ENLEVER TOUS LES CABLES (FLEXIBLE, AC90) RENDUS

DESUETS PAR LES MODIFICATIONS ET LA RENOVATION.
BIEN ARRANGEZ LES CIRCUITS, LA COMMUTATION ET LE

CONTROLE EXISTANTS.

2. POUR TOUT EQUIPEMENT NON CONSERVE, DECONNECTEZ
ET ENLEVEZ TOUS LES CONDUITS, CABLAGES, DISPOSITIFS,
ETC. JUSQU’A LA SOURCE. CONFIRMEZ SUR LE SITE ET
AVEC LES DESSINS E—2.0 A E-2.2 POUR PLUS DE
DETAILS.

3. CONTACTEZ LE PROPRIETAIRE AVANT TOUTE DEMOLITION
POUR OBTENIR LA LISTE DE TOUS LES EQUIPEMENTS QuI

DOIVENT ETRE CONSERVES POUR LE PREMIER DROIT DE
REFUS.

4. COORDONNEZ SUR LE SITE AVEC TOUS LES METIERS
CONCERNES, LES RETRAITS, LES DECONNEXIONS ET/OU

REINSTALLATIONS DE TOUS LES EQUIPEMENTS AFFECTES
PAR LE REMPLACEMENT DE LA FINITION DES MURS.

DECONNECTEZ ET GARDEZ TOUS LES CONDUITS,
CABLAGES, EQUIPEMENTS, ETC. POUR REINSTALLATION
DANS LES POSITIONS TELLES QU’INDIQUEES SUR LES
DESSINS E-2.0 A E-2.2.
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SPECIFIC NOTES

<> COORDINATE ON SITE THE REMOVAL, TEMPORARY RE—INSTALL (AFTER BRICK
REMOVAL TO REMAIN OPERATIONAL UNTIL CLADDING WORK IS COMPLETE) AND
THE RE—INSTALLATION OF THE EXISTING LUMINAIRES. DISCONNECT AND RETAIN
ALL CONDUIT, WIRING, DEVICES, ETC. FOR RE—INSTALLATION IN LOCATION AS
SHOWN ON DRAWING E—2.0. RE—CONNECT TO EXISTING SWITCHING/CONTROL
SCHEME.

&

COORDINATE ON SITE THE REMOVAL, TEMPORARY STORAGE (AFTER BRICK
REMOVAL TO REMAIN OPERATIONAL UNTIL CLADDING WORK IS COMPLETE) AND
THE RE—INSTALLATION OF THE EXISTING CCTV CAMERAS. (TYPICAL FOR ALL).
DISCONNECT AND RETAIN ALL CONDUIT, WIRING, DEVICES, ETC. FOR
RE—INSTALLATION IN LOCATION AS SHOWN ON DRAWING E—2.0. RE—CONNECT
TO EXISTING CCTV SYSTEM FOR A FULLY OPERATIONAL SYSTEM.

&

COORDINATE ON SITE WITH THE MECHANICAL CONTRACTOR, THE REMOVAL,
TEMPORARY RE—INSTALL (AFTER BRICK REMOVAL TO REMAIN OPERATIONAL
UNTIL CLADDING WORK IS COMPLETE) AND THE RE—INSTALLATION OF THE
EXISTING EXHAUST FAN. DISCONNECT AND RETAIN ALL CONDUIT, WIRING,
DEVICES, ETC. FOR RE—INSTALLATION IN LOCATION AS SHOWN ON DRAWING
E-2.0.

COORDINATE ON SITE THE REMOVAL, TEMPORARY RE—INSTALL (AFTER BRICK
REMOVAL TO REMAIN OPERATIONAL UNTIL CLADDING WORK IS COMPLETE) AND
THE RE—INSTALLATION OF THE EXISTING DEVICES (POWER OPERATED DOOR
ASSIST, CARD READERS, DOOR BELLS, ETC — TYPICAL FOR ALL).
DISCONNECT AND RETAIN ALL CONDUIT, WIRING, DEVICES, ETC. FOR
RE—INSTALLATION IN LOCATION AS SHOWN ON DRAWING E—2.0. RE—CONNECT
TO EXISTING SECURITY SYSTEM FOR A FULLY OPERATIONAL SYSTEM.

COORDINATE ON SITE THE REMOVAL, TEMPORARY RE—INSTALL (AFTER BRICK
REMOVAL TO REMAIN OPERATIONAL UNTIL CLADDING WORK IS COMPLETE) AND
THE RE—INSTALLATION OF THE NEW WEATHER PROOF RECEPTACLES.
DISCONNECT AND RETAIN ALL CONDUIT, WIRING, DEVICES, ETC. FOR
RE—INSTALLATION IN LOCATION AS SHOWN ON DRAWING E—-2.0. RE—CONNECT
TO EXISTING CIRCUITS. SUPPLY AND INSTALL NEW WEATHER RATED DEVICE
AND 'WHILE—IN—USE’ COVER.

EXISTING STEEL FUEL OIL PIPING TO BE REMOVED.

S

COORDINATE ON SITE WITH THE MECHANICAL CONTRACTOR, THE REMOVAL,
TEMPORARY RE—INSTALL (AFTER BRICK REMOVAL TO REMAIN OPERATIONAL
UNTIL CLADDING WORK IS COMPLETE) AND THE RE—INSTALLATION OF THE
EXISTING SERVER ROOM AC UNIT. DISCONNECT AND RETAIN ALL CONDUIT,
WIRING, DEVICES, ETC. FOR RE—INSTALLATION IN LOCATION AS SHOWN ON
DRAWING E-2.0.

NOTES SPECIFIQUES

COORDONNEZ SUR LE SITE LE RETRAIT, LA REINSTALLATION TEMPORAIRE (POUR RESTER
FONCTIONNELS, APRES L’ENLEVEMENT DES BRIQUES, JUSQU'A CE QUE LE TRAVAIL DE
REVETEMENT SOIT TERMINE) ET LA REINSTALLATION DE TOUS LES LUMINAIRES
EXISTANTS. DECONNECTEZ ET GARDEZ TOUS LES CONDUITS, CABLAGES ET EQUIPEMENTS,
ETC. POUR REINSTALLATION DANS LES POSITIONS TELLES QU’INDIQUEES SUR LE DESSIN
E—2.0. RECONNECTEZ AU SYSTEME DE COMMUTATION ET CONTROLE EXISTANT.

COORDONNEZ SUR LE SITE, LE RETRAIT, L'ENTREPOSAGE TEMPORAIRE (POUR RESTER
FONCTIONNELLES, APRES L’ENLEVEMENT DES BRIQUES, JUSQU'A CE QUE LE TRAVAIL DE
REVETEMENT SOIT TERMINE) ET LA REINSTALLATION DES CAMERAS DE SURVEILLANCE
EXISTANTES. (TYPIQUE POUR TOUTES). DECONNECTEZ ET GARDEZ TOUS LES CONDUITS,
CABLAGES ET EQUIPEMENTS, ETC. POUR REINSTALLATION DANS LES POSITIONS TELLES
QU’INDIQUEES SUR LE DESSIN E—2.0. RECONNECTEZ AU SYSTEME DE CAMERAS DE
SURVEILLANCE EXISTANT POUR OBTENIR UN SYSTEME COMPLETEMENT OPERATIONNEL.

COORDONNEZ SUR LE SITE, AVEC L’ENTREPRENEUR MECANIQUE, LE RETRAIT, LA
REINSTALLATION TEMPORAIRE (POUR RESTER FONCTIONNELS APRES L'ENLEVEMENT DES
BRIQUES, JUSQU'A CE QUE LE TRAVAIL DE REVETEMENT SOIT TERMINE) ET LA
REINSTALLATION DES VENTILATEURS ASPIRANTS EXISTANTS. DECONNECTEZ ET GARDEZ
TOUS LES CONDUITS, CABLAGES ET EQUIPEMENTS, ETC. POUR REINSTALLATION DANS
LES POSITIONS TELLES QU’INDIQUEES SUR LE DESSIN E-2.0.

COORDONNEZ SUR LE SITE, LE RETRAIT, LA REINSTALLATION TEMPORAIRE (POUR RESTER
FONCTIONNELS, APRES L’ENLEVEMENT DES BRIQUES, JUSQU'A CE QUE LE TRAVAIL DE
REVETEMENT SOIT TERMINE) ET LA REINSTALLATION DE TOUS LES EQUIPEMENT
EXISTANTS (PORTES COMMANDEES, LECTEURS DE CARTES, SONNETTES DE PORTES, ETC..
(TYPIQUE POUR TOUS). DECONNECTEZ ET GARDEZ TOUS LES CONDUITS, CABLAGES ET
EQUIPEMENTS, ETC. POUR REINSTALLATION DANS LES POSITIONS TELLES QU’INDIQUEES
SUR LE DESSIN E—2.0. RECONNECTEZ AU SYSTEME DE SECURITE EXISTANT POUR
OBTENIR UN SYSTEME COMPLETEMENT OPERATIONNEL.

COORDONNEZ SUR LE SITE, LE RETRAIT, LA REINSTALLATION TEMPORAIRE (POUR RESTER
FONCTIONNELLES, APRES L'ENLEVEMENT DES BRIQUES, JUSQU'A CE QUE LE TRAVAIL DE
REVETEMENT SOIT TERMINE) ET LA REINSTALLATION DE TOUTES LES PRISES DE
COURANT NOUVEAU, RESISTANTES AUX INTEMPERIES. DECONNECTEZ ET GARDEZ TOUS
LES CONDUITS, CABLAGES ET EQUIPEMENTS, ETC. POUR REINSTALLATION DANS LES
POSITIONS TELLES QU’INDIQUEES SUR LE DESSIN E—2.0. RECONNECTEZ AUX CIRCUITS
EXISTANTS. FOURNISSEZ ET INSTALLEZ DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS CLASSES
RESISTANTS AUX INTEMPERIES ET UN COUVERCLE “‘PENDANT L’UTILISATION®® .

COUVERCLE POUR LA TUYAUTERIE D'HUILE DE CARBURANT EN ACIER EXISTANT POUR
ETRE ENLEVEE.

COORDONNEZ SUR LE SITE, AVEC L’ENTREPRENEUR MECANIQUE, LE RETRAIT, LA
REINSTALLATION TEMPORAIRE (POUR RESTER FONCTIONNEL, APRES L'ENLEVEMENT DES
BRIQUES, JUSQU'A CE QUE LE TRAVAIL DE REVETEMENT SOIT TERMINE) ET LA
REINSTALLATION DU CONDENSEUR A REFRIGERANT POUR L'UNITE A/C DANS LA SALLE
DES SERVEURS. DECONNECTEZ ET GARDEZ TOUS LES CONDUITS, CABLAGES ET
EQUIPEMENTS, ETC. POUR REINSTALLATION DANS LES POSITIONS TELLES QU’INDIQUEES
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GENERAL NOTE

.1 THE WORK OF THIS PROJECT IS
PHASED. THE WORK OF ALL
DISCIPLINES MUST PROCEED IN
ACCORDANCE WITH THE PHASING
SEQUENCE — SEE ARCHITECTURAL
DRAWING A1.1 FOR PHASING
SEQUENCE.

NOTE GENERALE

.1 LA REALISATION DE CE PROJET EST
EN PHASE. LE TRAVAIL DE CHAQUE
DISCIPLINE DOIT RESPECTER LE PLAN
DE PHASAGE — VOIR LE DESSIN EN
ARCHITECTURE A1.1 POUR LE PLAN
DE PHASAGE DES TRAVAUX.
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