


- GENERAL NOTES
1. THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR VERIFICATION OF LOCATION, QUANTITY AND SIZE OF ALL EXISTING SERVICES PRIOR TO COMMENCING WORK/ORDERING MATERIAL.
 2. THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR ALL DRAINING AND REFILLING OF ALL PIPING SYSTEMS AS NECESSARY TO COMPLETE WORK.
 3. THIS CONTRACTOR SHALL COORDINATE ANY SHUT-DOWN REQUIREMENTS/RESTRICTIONS WITH BUILDING OWNER PRIOR TO COMMENCING WORK. ANY DRAINING/REFILLING/SHUT-DOWNS SHALL ONLY OCCUR ONCE FINAL INSTALLATION IS COORDINATED WITH CLADDING INSTALL TO MINIMIZE DISRUPTIONS.
 4. CONTRACTOR SHALL DISPOSE OFF-SITE, OF ANY EQUIPMENT/MATERIAL DESIGNATED AS SUCH. WORK SITE TO BE KEPT CLEAN/FREE OF DEBRIS AT ALL TIMES.
 5. COORDINATE TIMING OF WORK AND TEMPORARY RE-INSTALLATION OF EQUIPMENT/DEVICES AS NECESSARY TO KEEP BUILDING OPERATIONAL.
 6. ANY INSULATION/JACKETING REMOVED/DAMAGED WHILE PERFORMING WORK SHALL BE REPLACED WITH NEW.


- NOTES GÉNÉRALE
1. CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION DE L'EMPLACEMENT, LA QUANTITÉ ET LA TAILLE DE TOUTS LES SERVICES EXISTANTS AVANT D'ENTAMER LES TRAVAUX/COMMANDER DU MATÉRIEL.
 2. CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE TOUT VIDANGE ET REMPLISSAGE DE TOUTS LES SYSTÈMES DE CANALISATION COMME NECESSAIRE AFIN DE COMPLETER LES TRAVAUX.
 3. CET ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES EXIGENCES/RESTRICTIONS DE TOUTES MISES À L'ARRÊT AVEC LE PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER. TOUTE VIDANGE/REMPLEISSAGE/A L'ARRÊT DOIT SEULEMENT SE PRODUIRE UNE FOIS QUE L'INSTALLATION FINALE EST COORDONNÉE AVEC L'INSTALLATION DU REVÊTEMENT POUR MINIMISER LES INTERRUPTIONS DE SERVICE.
 4. L'ENTREPRENEUR DOIT DISPOSER HORS SITE, DE TOUT ÉQUIPEMENT/MATÉRIEL DÉSIGNÉES COMME TELLES. SITE DE TRAVAIL DOIT ÊTRE MAINTENUS PROPRES ET EXEMPTS DE DÉBRIS EN TOUT TEMPS.
 5. COORDONNER LES CALENDRIERS DE TRAVAIL ET RÉINSTALLATION TEMPORAIRE D'ÉQUIPEMENTS/DISPOSITIFS COMME NECESSAIRE POUR MAINTENIR DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES.
 6. TOUT ISOLATION/VESTE RETIRÉ/ENDOMMAGÉ PENDANT L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DE NOUVEAUX.

- DRAWING NOTES
- 1- EXISTING LOUVER TO BE REMOVED AND DISPOSED OF OFF SITE.
 - 2- EXISTING LOUVER TO BE REMOVED AND DISPOSED OF OFF SITE. REFER TO NEW LAYOUT AND ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR REQUIRED MODIFICATIONS.
 - 3- EXISTING FIRE PROTECTION SIAMESE CONNECTION TO REMAIN IN PLACE DURING BRICK REMOVAL AND BE REMOVED/RE-INSTALLED ONLY ONCE READY TO INSTALL CLADDING AS REQUIRED.
 - 4- CONTRACTOR SHALL TEMPORALLY REMOVE EXISTING SPRINKLER TEST VALVE DRAIN TIP AS REQUIRED TO FACILITATE NEW WORK.
 - 5- EXISTING DOMESTIC WATER WALL HYDRANT TO BE REMOVED AND DISPOSED OF. CAP DOW CONNECTION TEMPORARILY AND INSULATE UNTIL NEW INSTALLED.


- NOTES DE DESSIN
- 1- PERSIENNE EXISTANTE POUR ÊTRE ENLEVÉE ET ÉLIMINÉE HORS SITE.
 - 2- PERSIENNE EXISTANTE POUR ÊTRE ENLEVÉE ET ÉLIMINÉE HORS SITE. RÉFÉRER À LA NOUVELLE MISE EN PAGE ET LES DESSINS D'ARCHITECTURE POUR LES MODIFICATIONS REQUISES.
 - 3- CONNEXION SIAIMOIS POUR PROTECTION INCENDIE EXISTANTE À DEMEURER EN PLACE LORS DE LA DÉPOSE DE BRIQUES ET ÊTRE ENLEVÉ/RÉINSTALLÉ SEULEMENT LORSQUE LE REVÊTEMENT EST PRÊT POUR INSTALLATION COMME NECESSAIRE.
 - 4- L'ENTREPRENEUR DOIT TEMPORAIREMENT ENLEVER LE BOUT DE LA SOUPAPE DE VIDANGE D'ESSAIE COMME NECESSAIRE POUR LE SYSTÈME DE GICLÉUR EXISTANT POUR FACILITER LE NOUVEAU TRAVAIL.
 - 5- ROBINET D'ARROSSAGE D'EAU DOMESTIQUE EXISTANT POUR ÊTRE ENLEVÉ ET ÉLIMINÉ. INSTALLER UN BOUCHON TEMPORAIRE POUR LA CONNEXION D'EAU DOMESTIQUE ET ISOLER JUSQU'AU NOUVEAU SOIT INSTALLÉ.




ÉLEVATION À LA GRILLE 3
ELEVATION AT GRID 3
SCALE/ÉCHELLE : 1:100
1 M1.5




ÉLEVATION À LA GRILLE 5
ELEVATION AT GRID 5
SCALE/ÉCHELLE : 1:100
2 M1.5




ÉLEVATION À LA GRILLE 7
ELEVATION AT GRID 7
SCALE/ÉCHELLE : 1:100
3 M1.5




ÉLEVATION À LA GRILLE 11
ELEVATION AT GRID 11
SCALE/ÉCHELLE : 1:100
4 M1.5




ÉLEVATION À LA GRILLE 10
ELEVATION AT GRID 10
SCALE/ÉCHELLE : 1:100
5 M1.5




ÉLEVATION À LA GRILLE 9
ELEVATION AT GRID 9
SCALE/ÉCHELLE : 1:100
6 M1.5



ÉLEVATION À LA GRILLE 8
ELEVATION AT GRID 8
SCALE/ÉCHELLE : 1:100
7 M1.5



ÉLEVATION À LA GRILLE 3
ELEVATION AT GRID 3
SCALE/ÉCHELLE : 1:100
8 M1.5



GENERAL NOTE

1. THE WORK OF THIS PROJECT IS PHASED. THE WORK OF ALL DISCIPLINES MUST PROCEED IN ACCORDANCE WITH THE PHASING SEQUENCE - SEE ARCHITECTURAL DRAWING A1.1 FOR PHASING SEQUENCE.

NOTE GÉNÉRALE

1. LA RÉALISATION DE CE PROJET EST EN PHASE. LE TRAVAIL DE CHAQUE DISCIPLINE DOIT RESPECTER LE PLAN DE PHASAGE - VOIR LE DESSIN EN ARCHITECTURE A1.1 POUR LE PLAN DE PHASAGE DES TRAVAUX.



| | | |
|-----------|--------------------------|--------------|
| 0 | ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES | 01 AOUT 2016 |
| 0 | ISSUED FOR TENDER | AUG. 3 2016 |
| revisions | | date |

project
**WALL CLADDING REPLACEMENT
REVÊTEMENT DES MURS
NICHOLAS DENYS
BUILDING**
120 HARBOURVIEW BLVD., BATHURST, NB

drawing
**SIDE ELEVATION ALONG NORTH
AND SOUTH FACADES - DEMOLITION**

**ÉLEVATIONS LATÉRALES LE LONG
DE FAÇADES NORD ET SUD
DÉMOLITION**

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| designed R.M. | conçu |
| date AUG 31, 2016 | |
| drawn K.C.S. | dessiné |
| date AUG 31, 2016 | |
| approved R.M. | approuvé |
| date AUG 31, 2016 | |
| Tender | Soumission |
| PWGSC Project Manager | Administrateur de projets TPSC |
| project number | no. du projet |
| R.051357.001 | |
| drawing no. | no. du dessin |
| M-1.5 | |