GENERAL NOTES

.1 THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR
VERIFICATION OF LOCATION, QUANTITY AND SIZE OF .
ALL EXISTING SERVICES PRIOR TO COMMENCING
WORK /ORDERING MATERIAL. EL. +28.4 m
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®

PERSIENNE D’ARR VIDANGE D’ESSAIE POUR
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D’EVACUATION DE SYSTEME DE GICLEUR
7700x1950mm EXISTANTE. EX|STANT

C/A PANNEAU DE BLOCAGE. , !

EXISTING 7700x1950mm EXISTING
/EXHAUST AR PLENUM. C/W |

TEST DRAIN

SPRINKLER
BLANK—OFF PANEL.

.2 THIS CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR EL. +28.1 m
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ALL DRAINING AND REFILLING OF ALL PIPING vl M
SYSTEMS AS NECESSARY TO COMPLETE WORK.

.3 THIS CONTRACTOR SHALL COORDINATE ANY !
SHUT—DOWN REQUIREMENTS/RESTRICTIONS WITH
BUILDING OWNER PRIOR TO COMMENCING WORK.
ANY DRAINING/REFILLING/SHUT—DOWNS SHALL ONLY
OCCUR ONCE FINAL INSTALLATION IS COORDINATED

WITH CLADDING INSTALL TO MINIMIZE DISRUPTIONS. EL. +23.6 m |
—

.4 CONTRACTOR SHALL DISPOSE OFF-SITE, OF ANY .
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EQUIPMENT/MATERIAL DESIGNATED AS SUCH. WORK EL. 4231 m -
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SITE TO BE KEPT CLEAN/FREE OF DEBRIS AT ALL

TIMES. !

v 2

.5 COORDINATE TIMING OF WORK AND TEMPORARY

RE—INSTALLATION OF EQUIPMENT/DEVICES AS

NECESSARY TO KEEP BUILDING OPERATIONAL.

.6 ANY INSULATION/JACKETING REMOVED/DAMAGED
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WHILE PERFORMING WORK SHALL BE REPLACED

WITH NEW.

EL. +18.6 m
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NOTES GENERALE

.1 CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE LA

VERIFICATION DE L'EMPLACEMENT, LA QUANTITE ET :

/

/ / /

7z V4

AN AN AW A WAV AN AN AN AW AV

72 2 !/

74 72 70 7 70 V24

/

724 BN 70N 2N B V24

- —VENTILAT DAl
Zaad v FAN@X D}/ZENCHAPF%UME\IT/

LA TAILLE DE TOUS LES SERVICES EXISTANTS

AVANT D’ENTAMER LES TRAVAUX/COMMANDER DU EL. +144 m
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MATERIEL.
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.2 CET ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE TOUT !

VIDANGE ET REMPLISSAGE DE TOUS LES SYSTEMES

DE CANALISATION COMME NECESSAIRE AFIN DE

COMPLETER LES TRAVAUX.
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PERSIENNE D’AIR| D'EXTERIEUR

EXISTING 1200x600mm EXHAUST
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.3 CET ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES

7N,

EXIGENCES/RESTRICTIONS DE TOUTES MISE A

EL. +10.2 m
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L'’ARRET AVEC LE PROPRIETAIRE DU BATIMENT

HARBOURYV IEW BLVD.

AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER. TOUTE .

VIDANGE /REMPLISSAGE/A L'ARRET DOIT SEULEMENT
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TELLES. SITE DE TRAVAIL DOIT ETRE MAINTENUS
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PROPRES ET EXEMPTS DE DEBRIS EN TOUT TEMPS. EL. +5.0 m :
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.5 COORDONNER LES CALENDRIERS DE TRAVAIL ET
REINSTALLATION TEMPORAIRE
D’EQUIPEMENTS/DISPOSITIFS COMME NECESSAIRE
POUR MAINTENIR DES CAPACITES OPERATIONNELLES.

.6 TOUT ISOLATION/VESTE RETIRE/ENDOMMAGE
PENDANT L'EXECUTION DE TRAVAUX DOIVENT ETRE
REMPLACES PAR DE NOUVEAUX.

L'HUILE
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EXISTING ABANDONEDF

EXISTING FUEL OIL—/
TANK AND ENCLOSURE.

REJERVOIR ET BOITIER POUR

A CHAUFFAGE EXISTANT

DRAWING NOTES NOTES DE DESSIN

@— EXISTING LOUVER TO BE REMOVED AND DISPOSED OF @— PERSIENNE EXISTANTE POUR ETRE ENLEVEE ET ELIMINEE HORS SITE.

OFF SITE.

@— EXISTING LOUVER TO BE REMOVED AND DISPOSED OF
OFF SITE. REFER TO NEW LAYOUT AND ARCHITECTURAL
DRAWINGS FOR REQUIRED MODIFICATIONS.

— PERSIENNE EXISTANTE POUR ETRE ENLEVEE ET ELIMINEE HORS SITE.
REFERER A LA NOUVELLE MISE EN PAGE ET LES DESSINS
D’ARCHITECTURE POUR LES MODIFICATIONS REQUISES.

— ALARME HYDRAULIQUE POUR LE SYSTEME DE GICLEURS EXISTANTE
POUR ETRE ENLEVEE ET CONSERVEE. REINSTALLEZ-LES
TEMPORAIREMENT APRES LA DEPOSE DE BRIQUE POUR MAINTENIR LE
SYSTEME OPERATIONNEL JUSQU'AU BARDAGE SOIT TERMINE. REFERER
A LA SECTION "NOUVEAUX TRAVAUX” DES DESSINS.

@— EXISTING SPRINKLER WATER MOTOR GONG TO BE
REMOVED AND RETAINED. TEMPORALLY RE—INSTALL
AFTER BRICK REMOVAL TO REMAIN OPERATIONAL UNTIL
CLADDING WORK IS COMPLETE. REFER TO "NEW WORK”

DRAWINGS.
— ROBINET D'ARROSAGE D’EAU DOMESTIQUE EXISTANT POUR ETRE

ENLEVE ET ELIMINE. INSTALLER UN BOUCHON TEMPORAIRE POUR LA
CONNECTION D’EAU DOMESTIQUE ET ISOLER JUSQU’AU NOUVEAU SOIT

INSTALLE.

@— EXISTING DOMESTIC WATER WALL HYDRANT TO BE
REMOVED AND DISPOSED OF. CAP DCW CONNECTION
TEMPORARILY AND INSULATE UNTIL NEW INSTALLED.

@— EXISTING BUILDING WATER METER TRANSMITTERS (2)
TO BE DISCONNECTED AT WALL PENETRATION,
RE—INSTALL TEMPORARILY ONCE BRICK HAS BEEN
REMOVED TO RETAIN FUNCTIONALITY PRIOR TO NEW
CLADDING WORK.

@— EMETTEUR (2) POUR COMPTEUR D’EAU EXISTANT DU BATIMENT POUR
ETRE DEBRANCHES A LA PENETRATION DES PAROIS, REINSTALLER
TEMPORAIREMENT UNE FOIS LA BRIQUE EST ENLEVEE POUR
CONSERVER LEUR FONCTIONNALITE AVANT NOUVEAU TRAVAIL DE

@— EXISTING GENERATOR FUEL STORAGE FILLING BOWL TO REVETEMENT.

BE REMOVED AND RELOCATED AS PER NEW WORK

DRAWINGS. (6)- BOL DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT DE GENERATEUR EXISTANT

POUR ETRE ENLEVE ET RELOCALISE COMME PAR LES DESSINS DE

— EXISTING STEEL FUEL OIL PIPING COVER TO BE NOUVEAUX TRAVAUX.

REMOVED AND DISPOSED OF.
@— COUVERCLE POUR LA TUYAUTERIE D’HUILE DE CARBURANT EN ACIER

‘— EXISTING ABANDONED FUEL OIL PIPING TO BE EXISTANT POUR ETRE ENLEVE ET ELIMINE.
REMOVED. ALONG WITH ALL SUPPORTS, HANGERS,

VALVES, ETC. FOR CONTINUATION WITHIN BUILDING

REFER TO DRAWING;

@— EXISTING FUEL OIL PIPING TO REMAIN. CUT PIPING AT
BUILDING PENETRATION AS REQUIRED TO FACILITATE
CLADDING REPLACEMENT.

— TUYAUTERIE D’HUILE DE CARBURANT ABANDONNEE EXISTANT POUR
ETRE ENLEVEE AVEC TOUS LES SUPPORTS, CROCHETS DE
SUSPENSION, SOUPAPES, ETC. POUR LA POURSUITE A L'INTERIEUR DU

BATIMENT, REFERER AU DESSIN;

\&B/

@_ TUYAUTERIE D’HUILE DE CARBURANT EXISTANT A DEMEURER. COUPER
LA TUYAUTERIE A LA PENETRATION DU BATIMENT COMME REQUIS POUR

‘— REMOVE FUEL OIL PIPING UP TO POINT SHOWN FOR
FACILITER LE REVETEMENT.

RE—ROUTING. CAP TEMPORARILY FOR CONNECTION TO
NEW PIPING. FOR CONTINUATION REFER TO DRAWING;

/3
\&B/

@— CONTRACTOR SHALL TEMPORALLY REMOVE EXISTING
SPRINKLER TEST VALVE DRAIN TIP AS REQUIRED TO
FACILITATE NEW WORK.

_ RETIRER LA TUYAUTERIE D'HUILE DE CARBURANT AU POINT ILLUSTRE
POUR LE RE—ROUTAGE. INSTALLER UN BOUCHON TEMPORAIRE POUR
LA CONNECTION AUX NOUVEAUX TUYAUX. POUR LA POURSUITE,

REFERER AU DESSIN

@_ L’'ENTREPRENEUR DOIT TEMPORAIREMENT ENLEVER LE BOUT DE LA
SOUPAPE DE VIDANGE D’ESSAIE POUR LE SYSTEME DE GICLEUR

@— EXISTING SERVER ROOM AC UNIT CONDENSER
EXISTANT COMME NECESSAIRE POUR FACILITER LE NOUVEAU TRAVAIL.

REFRIGERANT PIPING AND CONTROL WIRING TO BE
DISCONNECTED AT WALL TO ALLOW FOR REMOVAL OF
BRICK AND INSTALLATION OF NEW CLADDING. REFER

TO M—1.1 FOR FURTHER INFORMATION. @_ LA TUYAUTERIE ET CABLAGE DE COMMANDE POUR LE CONDENSEUR A

REFRIGERANT POUR L'UNITE AC DANS LA SALLE DES SERVEURS DOIT
ETRE DEBRANCHES AU MUR POUR PERMETTRE LA DEPOSE DE LA
BRIQUE ET L'INSTALLATION DU NOUVEAU REVETEMENT. REFERER A
M—1.1 POUR PLUS D’INFORMATION.

@— EXISTING SIDEWALL MOUNTED EXHAUST FAN TO BE
REMOVED JUST PRIOR TO CLADDING INSTALLATION
ONLY TO ENSURE MINIMAL DOWN-TIME. REFER TO NEW
WORK FOR RE—INSTALLATION.

@_ VENTILATEUR D’ECHAPPEMENT MONTE SUR LA PAROI LATERALE
EXISTANT POUR ETRE ENLEVE SEULEMENT AVANT L’INSTALLATION DU
REVETEMENT POUR MINIMISER LES TEMPS D’ARRET. REFERER AU
DESSIN DE NOUVEAUX TRAVAUX POUR LA REINSTALLATION.
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PHASED.

GENERAL NOTE

.1 THE WORK OF THIS PROJECT IS

THE WORK OF ALL

DISCIPLINES MUST PROCEED IN
ACCORDANCE WITH THE PHASING
SEQUENCE — SEE ARCHITECTURAL
DRAWING A1.1
SEQUENCE.

FOR PHASING

NOTE GENERALE

.1 LA REALISATION DE CE PROJET EST
EN PHASE. LE TRAVAIL DE CHAQUE
DISCIPLINE DOIT RESPECTER LE PLAN
DE PHASAGE — VOIR LE DESSIN EN
ARCHITECTURE A1.1
DE PHASAGE DES TRAVAUX.

POUR LE

PLAN
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