NOTES GENERAUX

1.  COORDONNER LES TRAVAUX INDIQUES SUR LES DESSINS ET LES DETAILS DES NOUVEAUX OUVRAGES
AVEC LES DESSINS ET LES DETAILS DE DEMOLITION, AINSI QUAVEC LES DESSINS ET DETAILS DE I*I Public Works and  Travaux Publics et

@ @ @ @ @ @ @ DEMOLITION ET DE NOUVEAUX OUVRAGES DE STRUCTURE, DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE. Government Services Services gouvernementaux
Canada Canada

4000 4000 4000 ¢ 2 S'ASSURER QUE TOUTES LES MESURES TEMPORAIRES POUR PROTEGER LES ESPACES INTERIEURS SONT

EN PLACE AVANT D'ENTREPRENDRE LES NOUVEAUX OUVRAGES.
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COULEUR 3 LES TRAVAUX DU PROJET DOIVENT ETRE REALISES PAR PHASES. NE PAS ENTREPRENDRE LA PHASE

DE BASE SUIVANTE AVANT QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE CONFIRME L'ACHEVEMENT DE LA PHASE EN
COURS.
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‘ @ NOUVEAU PANNEAUX COMPOSITES EN METAL POUR LES MURS. POUR AVOIR L'AMPLEUR COMPLETE DES
/ TRAVAUX RELATIFS AU NOUVEL ENSEMBLE MURAL, LISEZ CONJOINTEMENT AVEC LES DESSINS ET DETAILS
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NOUVEAU VITRAGE A TRIPLES VITRES, BANDE DE FENETRES MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM ET TOUS LES SOLINS,
LES GARNITURES ET LES APPUIS CONNEXES. POUR AVOIR L'AMPLEUR COMPLETE DU NOUVEL OUVRAGE
RELATIF AU REMPLACEMENT DES FENETRES, LISEZ CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DE MURS ET DETAILS
ET AVEC LES DESSINS ET DETAILS DE STRUCTURE.
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NOUVEAUX PANNEAUX DE PARAPET EN METAL COMPOSITE. POUR AVOIR L'AMPLEUR COMPLETE DU NOUVEL
OUVRAGE AU PARAPET ET AUX OUVRAGES CONNEXES A RACCORDER AU TOIT EXISTANTE, LISEZ
CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DE MURS ET DETAILS, ET LES DESSINS ET DETAILS DE STRUCTURE.
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NOUVEAUX PERSIENNES EN ALUMINIUM, Y COMPRIS LES NOUVEAUX PANNEAUX D'OBTURATION ET TOUS LES
SOLINS, LES GARNITURES ET LES APPUIS CONNEXES. POUR AVOIR L'AMPLEUR COMPLETE DU NOUVEL HARBOURVlEN BLVD-

OUVRAGE, LISEZ CONJOINTEMENT AVEC LES COUPES DES MURS ET DETAILS, ET LES DESSINS ET DETAILS DE
STRUCTURE ET DE LA MECANIQUE. NORTH (NORD)

LUCARNE AU TOIT A GARDER. PROTEGER LE TOIT LUCARNE PENDANT LES TRAVAUX.
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EL. +14.4 m TYP. D D INSTALLER LE NOUVEL EVENT D'EXTRACTION MECANIQUE ET LE EVENT DE SECHEUSE - SE REPORTER A LA RUE CUNARD ST.
\ A—— N 5 I 5 MECANIQUE POUR LE TYPE ET L'EMPLACEMENT. FAIRE TOUS LES CONNEXIONS REQUIS POUR RENDRE CES

ELEMENTS FONCTIONNELS. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES SUR LES DESSINS MECANIQUE.
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PORTES D'ENTREES EN ALUMINIUM VITREES ET CADRAGE EN ALUMINIUM A GARDER. PROTEGER LES
ELEMENTS ET MAINTENIR ACCES LIBRE AU BATIMENT PENDANT LA CONSTRUCTION.

REINSTALLER L'ENSEIGNE ILLUMINEE EXISTANT DU BATIMENT A LA POSITION ORIGINALE SUR LE MUR. FAIRE //ﬁi%/{////%%%% m
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PORTE ET CADRE METALLIQUE A CONSERVER. PROTEGER CES ELEMENTS DURANT LES TRAVAUX ET NOTES:
MAINTENIR UN ISSUE LIBRE DU BATIMENT PENDANT LA CONSTRUCTION. PEINTURER LA PORTE ET CADRE (DES
DEUX COTES) DE LA COULEUR SELECTIONNEE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. 1. NLEEEQELEAEESURER LES DESSINS A
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BOLLARDS EN ACIER A GARDER. REFAIRE LA PEINTURE EN JAUNE DE SECURITE.

I
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. . . . o 2. VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET
RESERVOIR DE CARBURANT ET CLOTURE A CONSERVER. PROTEGER CES ELEMENTS DURANT LES TRAVAUX. CONDITIONS DU CHANTIER AVANT LES

PERMETTRE L'ACCES AU RESERVOIR DE CARBURANT AUX FINS DE RAVITAILLEMENT QUI POURRAIT ETRE
REQUIS DURANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. TRAVAUX. INFORMER LE REPRESENTATIF

DEPARTEMENTAL DE TOUTE DIVERGENCE
PORTE BASCULANTE A GARDER. PROTEGER LA PORTE DURANT LES TRAVAUX ET MAINTENIR L'ACCES LIBRE DANS LES DESSINS.
AUX FINS DE LIVRAISONS AU BATIMENT.
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CONSERVER LE COUVERCLE EN ACIER EXISTANT ET LE MODIFIER POUR L'ADAPTER AU NOUVEAU POINT 5. VOIR LE DESSIN A3.7 POUR LES
D'ENTREE DES TUYAUTERIE DE CARBURANT DANS LE BATIMENT - VOIR LA MECANIQUE. PEINTURER LE TYPES DE NOUVELLES FENETRES.
COUVERCLE POUR QU'IL SASSORTISSE A LA COULEUR DE MUR ADJACENT.
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) 4. VOIR LE DESSIN A3.8 POUR
REINSTALLER LE LUMINAIRE EXISTANT ET FAIRE TOUTES LES CONNEXIONS REQUISES POUR QU'IL SOIT L’AMENAGEMENT DES PANNEAUX

OPERATIONNEL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DE DESSINS DE L'ELECTRICITE. MURAUX AUX BAIES TYPIQUES.
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REINSTALLER LA CAMERA DE SECURITE EXISTANTE ET LE SUPPORT DE MONTAGE A L'EMPLACEMENT
ORIGINAL. EFFECTUER TOUTES LES CONNEXIONS REQUISES POUR ASSURER QUE LA CAMERA EST
ENTIEREMENT FONCTIONNELLE AVEC LE SYSTEME DE SECURITE. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DE
DESSINS DE L'ELECTRICITE.
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% Ar . VOIR 1/A3.6-F %’H VOIR 2/A3.6-F REINSTALLER LE VENTILATEUR D'EXTRACTION EXISTANT. EFFECTUER TOUTES LES CONNEXIONS REQUISES
ENCLOS POUR LA COULEUR DE BASE POUR QU'IL SOIT FONCTIONNEL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DE DESSINS DE MECANIQUE ET

MECHANIQUE (VOIR A8.11) L'ELECTRICITE.

ELEVATION PARTIELLE SUD |

SCALE : 1:100 H-

INSTALLER LES NOUVEAUX CONDUITS ET CABLAGE A L'INTERIEUR DES NOUVEAUX MURS. FAIRE TOUTES LES
CONNEXIONS REQUISES POUR MAINTENIR LES SERVICES OPERATIONNELS. COORDONNER AVEC LES
EXIGENCES DES PLANS DE L'ELECTRICITE.

INSTALLER LES NOUVELLES PRISES RESISTANTES AUX INTEMPERIES. EFFECTUER TOUTES LES CONNEXIONS
ELECTRIQUES REQUISES; COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES PLANS DE L'ELECTRICITE.
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VANNE D'ARRET DE L'EAU A CONSERVER EN PLACE. LE PROTEGER DURANT LES TRAVAUX. COORDONNER
AVEC LES EXIGENCES DES PLANS MECANIQUE.

SANS OBJET.
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REINSTALLER L'ECLAIRAGE ET LES SUPPORTS EN ACIER EXISTANTS A LA POSITION ORIGINALE SUR LE
PARAPET. INSTALLER LES NOUVEAUX CONDUITS ET LES CABLES ET EFFECTUER LES CONNEXIONS
NECESSAIRES POUR RENDRE LES LUMIERES FONCTIONNELLES. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES
PLANS DE L'ELECTRICITE.

MAGONNERIE DE BRIQUES EXISTANTE A GARDER SELON L'AMPLEUR INDIQUE DANS L'AIRE DE LA BAIE DE
CHARGEMENT. PROTEGER LA MAGCONNERIE DURANT LES TRAVAUX. REPEINDRE LA BRIQUE POUR QU'ELLE
S'ASSORTISSE AUX COULEURS DES MURS ADJACENTS. LES COULEURS DOIVENT ETRE SELECTIONNEES PAR
LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

INSTALLER UNE NOUVELLE ECHELLE DE SECURITE POUR TOITURE. APPRETER ET PEINTURER L'ECHELLE DE 94087

LA COULEUR SELECTIONNEE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE.
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INSTALLER LES NOUVEAUX ROBINETS D'ARROSAGE D'EAU DOMESTIQUE. REBRANCHER LES TUYAUTERIES CERTMCATE OfPR.ACT]CE

D'EAU ET EFFECTUER LES RACCORDEMENTS REQUIS POUR LES RENDRE FONCTIONNELS. COORDONNER
AVEC LES EXIGENCES DES DESSINS MECANIQUE.
CONNEXION SIAMOISE A CONSERVER. LE PROTEGER DURANT LES TRAVAUX - LE DEPLACER

P X
TEMPORAIREMENT SI NECESSAIRE POUR FACILITER LES TRAVAUX, MAIS LE MAINTENIR FONCTIONNEL EN %g Gave Kankin §
TOUT TEMPS AVEC L'ACCES LIBRE POUR LES POMPIERS. EFFECTUER TOUS LES RACCORDEMENTS REQUIS ¢<° y P $

POUR LE RENDRE FONCTIONNEL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DES DESSINS MECANIQUE. &y,  DFSINC. @é"
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PLAQUE COMMEMORATIVE DU BATIMENT A CONSERVER EN PLACE. LA PROTEGER DURANT LES TRAVAUX.
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ANTENNE DE TRANSPORT CANADA A CONSERVER. LA PROTEGER DURANT LES TRAVAUX. DEPLACER
TEMPORAIREMENT L'ANTENNE ET TOUS LES SUPPORTS CONNEXES, ETC., SELON LES BESOINS POUR

FACILITER LES TRAVAUX. MAINTENIR L'ANTENNE FONCTIONNELLE EN TOUT TEMPS. LA REINSTALLER A SON
EMPLACEMENT ORIGINAL ET EFFECTUER TOUTES LES CONNEXIONS REQUISES POUR ASSURER QUE

L'ANTENNE EST FONCTIONNELLE. COORDONNER AVEC L'ELECTRICITE. COORDONNER TOUS LES TRAVAUX ) 31 000
RELATIFS A LANTENNE AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX. 0 EMIS POUR APPEL D’OFFRES 2016 lI
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NOUVELLE ENCLOS MECANIQUE POUR LA VENTILATION DU LOCAL DE GENERATEUR. 0 ISSUED FOR TENDER AUG 31|
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REINSTALLER LE BOL DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT DE GENERATEUR AU NOUVEL EMPLACEMENT .
QUATRIEME ETAGE SELON LES INDICATIONS. EFFECTUER TOUS LES RACCORDEMENTS REQUIS POUR QU'IL SOIT FONCTIONNEL. revisions date
FL. +18.6 m COORDONNER AVEC LES DESSINS DE MECANIQUE. PEINTURER LA TUYAUTERIE POUR QU'ELLE S'ASSORTISSE " :
- A LA COULEUR DU MUR ADJACENT - COULEUR SELECTIONNEE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. project projet

? DEUX EMETTEURS (DEUX) POUR COMPTEUR D'EAU DU BATIMENT A CONSERVER. LES PROTEGER, LES WALL CLADDlNG REPLACEMENT

DEBRANCHER ET LES DEPLACER TEMPORAIREMENT S| NECESSAIRE POUR REALISER LE NOUVEL OUVRAGE - NICHOLAS DENYS BUILDING
LES MAINTENIR FONCTIONNELS. REINSTALLER-LES A LEUR EMPLACEMENT ORIGINAL ET EFFECTUER TOUTES
LES CONNEXIONS REQUISES POUR QU'ILS SOIENT FONCTIONNELS. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DE

MECANIQUE ET D'ELECTRICITE. REMPLACEMENT DU

L'ALARME HYDRAULIQUE POUR LE SYSTEME DE GICLEURS A CONSERVER. LE PROTEGER, LE DEBRANCHER ET REVE.I-EMENT MURAL ED|F|CE
LE DEPLACER TEMPORAIREMENT A UN NOUVEL EMPLACEMENT SELON LES BESOINS POUR REALISER LE N'CHOLAS DENYS

TROISIEME ETAGE NOUVEL OUVRAGE; LA MAINTENIR FONCTIONNELLE. REINSTALLER L'ALARME ET EFFECTUER TOUTES LES

D D EL. +14.4 m CONNEXIONS REQUISES POUR QU'ELLE SOIT FONCTIONNELLE. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DE
- MECANIQUE ET D'ELECTRICITE. 120 HARBOURVIEW BLVD., BATHURST, NB
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LE SOUPAPE DE VIDANGE D'ESSAI POUR LE SYSTEME DE GICLEURS A CONSERVER. LE PROTEGER, LE rawing essin

DEBRANCHER ET LE DEPLACER A UN NOUVEL EMPLACEMENT SELON LES BESOINS POUR REALISER LE
NOUVEL OUVRAGE. LE REINSTALLER ET EFFECTUER TOUS LES RACCORDEMENTS REQUIS POUR LE RENDRE

FONCTIONNEL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DE MECANIQUE. ELENVOA:I_HEOSN GSE:ER:LOJ;JV%UX’
LA TUBULURE DU CAPTEUR DE PRESSION STATIQUE A CONSERVER. LE PROTEGER DURANT LES TRAVAUX ET !

ASSURER LA COORDINATION AVEC LA POSE DU REVETEMENT MURAL - LE MAINTENIR FONCTIONNEL. LEGENDE DES NOTES

DEUXIEME ETAGE COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DE MECANIQUE. POUR NOUVEAUX OUVRAGES

E%M LE CONDENSEUR A REFRIGERANT POUR L'UNITE AC ET TUYAUTERIES AU GLYCOL A CONSERVER - SE
/__@ ® ® ® REPORTER A LA MECANIQUE POUR LES EXIGENCES. LES PROTEGER DURANT LES TRAVAUX. COORDONNER LE

REBRANCHEMENT DES TUYAUTERIES ET DE CABLAGE DE COMMANDE AVEC LA POSE DU NOUVEAU
REVETEMENT MURAL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES DE MECANIQUES ET D'ELECTRICITE.
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=L 1 20 REINSTALLER LE REPARTITEUR ELECTRIQUE EXISTANT. EFFECTUER TOUTES LES CONNEXIONS REQUISES
POUR LE RENDRE FONCTIONNEL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES D'ELECTRICITE. date AUG. 31, 2016
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REINSTALLER LE LECTEUR DE CARTE EXISTANT A SON EMPLACEMENT ORIGINAL. EFFECTUER TOUTES LES rawn— CADD essin
CONNEXIONS REQUISES POUR LE RENDRE FONCTIONNEL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES AUG. 31. 2016
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REINSTALLER LA SONNETTE DE PORTE EXISTANTE A SON EMPLACEMENT ORIGINAL. EFFECTUER TOUTES LES
CONNEXIONS REQUISES POUR LA RENDRE FONCTIONNELLE. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES AUG. 31. 2016
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Soumission
PROTEGER LES TUYAUTERIES D'HUILE CARBURANT DURANT LES TRAVAUX. REBRANCHER LES TUYAUTERIES

2 20l6/09/ 12
@ J DURANT LES TRAVAUX - COORDONNER AVEC LA POSE DU NOUVEAU REVETEMENT MURAL. COORDONNER PWGSC Pro} anager  Administrateur de projets TPSGC
AVEC LES EXIGENCES DE MECANIQUE.

ELEVATION PARTIELLE SUD 2 S

LA CONDENSEUR POUR L'UNITE AC D'AIR A CONSERVER. LE PROTEGER DURANT LES TRAVAUX. REBRANCHER R 05 1 357 OO 1
° L]
SCALE : 1:100 H- REVETEMENT MURAL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES MECANIQUE ET L'ELECTRICITE.
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LA TUYAUTERIE ET LA FILERIE DE COMMANDE ET COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LA POSE DU NOUVEAU

drawing no. no. du dessin

REINSTALLER LE CAPTEUR DE TEMPERATURE DE L'AIR EXTERIEUR EXISTANT. COORDONNER AVEC LA POSE
DU NOUVEAU REVETEMENT MURAL. REINSTALLER ET EFFECTUER TOUTES LES CONNEXIONS REQUISES POUR A3 6 — F
| LE RENDRE FONCTIONNEL. COORDONNER AVEC LES EXIGENCES MECANIQUE ET L'ELECTRICITE. ¢
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