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Aperçu de l’exposé

• But et objectifs

• Gestion de l’eau

• Systèmes de la mine

• Sécurité du chantier

• Gestion de la poussière

• Surveillance environnementale

• Activités de préparation à 

l’atténuation des risques et à 

l’assainissement
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But et objectifs

But

• Familiariser les soumissionnaires avec les aspects 

de la mine qui sont variables selon les saisons ou qui 

peuvent être difficiles à constater durant la période 

anticipée de l’appel d’offres.

Objectifs

• Offrir un contexte organisé pour la visite du site

• Visite du site pour avoir une idée de la taille et de la 

complexité du bien et de certaines des composantes 

principales de gestion
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Gestion de l’eau

Principales activités sur place et regroupées dans 

les trois catégories suivantes :

1. Gestion des eaux de surface

2. Gestion des eaux souterraines

3. Traitement des eaux d’exhaure
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Gestion de l’eau
Gestion des eaux de surface – flux de surface
• Gestion des fossés de drainage de puits ou du 

ruisseau Baker

• Eau contaminée par l’arsenic transférée dans le 

bassin de réserve, puis dans le bassin nord-ouest 

au moyen de pompes et de canalisations de 

surface

• Eau non contaminée recueillie dans l’albraque en 

argile; libération dans le ruisseau Baker
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Gestion de l’eau
Gestion des eaux de surface – ruisseau Baker

• Vigilance accrue avant et 

pendant les crues
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Gestion de l’eau
Gestion des eaux souterraines
• Comprend un réseau de pompes et 

de canalisations pour gérer les 

albraques et les suintements.

• Niveau d’eau de mine maintenu à 

750 pieds en dessous de la surface 

en utilisant deux pompes à basse 

pression pour gérer l’eau dans la 

mine et deux pompes à haute 

pression pour transférer l’eau dans le 

bassin nord-ouest.

• Ce système est en cours de 

remplacement



8

Gestion de l’eau
Traitement des eaux d’exhaure

• Traitement saisonnier 

(de juin à septembre)

• Processus de 

coprécipitation du fer

• Le volume de traitement 

annuel moyen est 

d’environ 400 000 m3

• Décharge du 

ruisseau Baker
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Systèmes de la mine

• Ventilation

• Chauffage

• Alimentation 

électrique, eau, air, 

communications

• Stations de refuge
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Sécurité du chantier
• Accès contrôlé

– Gardien et portique de 

sécurité

– Portiques verrouillés 

sans personnel

• Accès non contrôlé

– Zone de plage du site

– Zone de plage 

intertidale pour les 

résidus

– Pistes de motoneige

– Chemins pour les 

véhicules tous terrains
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Sécurité du chantier
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Gestion de la poussière
Sources de poussière qui doivent 

être surveillées et gérées :

• Bassins de résidus

• Routes

• Activités de 

déconstruction

• Forage ou 

dynamitage
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Surveillance environnementale
Programmes de 

surveillance

• Programme du réseau de 

surveillance (PRS)

• Surveillance des effets 

environnementaux 

(Règlement sur les effluents 

des mines de métaux)

• Programme de surveillance 

de l’air (clôture et postes de 

travail de la communauté)
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Activités de préparation à l’atténuation 

des risques et à l’assainissement
• Déconstruction du site

• Préparation, construction et gestion des sites d’enfouissement

• Excavation des sols contaminés
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Avez-vous des questions?


