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GENERAL NOTE(S):

NOTE(S) GÉNÉRALE(S):

1- THE FEEDER FOR THE UNIT (CH1-001-TRR) ON THE ROOF OF THE NEW

BUILDING SHALL FOLLOW THE SAME PATH OF THE MECHANICAL PIPING.

L'ALIMENTATION DE L'UNITÉ (CH1-001-TRR) SUR LE TOIT DU NOUVEAU

BÂTIMENT DOIT SUIVRE LE MÊME PARCOURS QUE LES CONDUITES EN

MÉCANIQUE.

2- BETWEEN THE TWO BUILDINGS, USE FLEXIBLE AND WATERTIGHT PVC

COVERED METALLIC CONDUIT IN ORDER TO INSTALL WIRES. ALLOW AT LEAST

600mm LONGER THEN THE REQUIRED LENGTH.

ENTRE LES DEUX BÂTIMENTS, UTILISER UN CONDUIT MÉTALLIQUE FLEXIBLE

ET ÉTANCHE AVEC RECOUVREMENT EN CPV POUR L'INSTALLATION DES

CONDUCTEURS. PRÉVOIR AU MOINS 600mm DE PLUS QUE LA LONGUEUR

NÉCESSAIRE.

3- INSIDE THE COLD ROOM, ALL EQUIPMENT SHALL BE PVC TYPE AND AT EACH

OUTLETS INCLUDE A GASKET BEFORE THE INSTALLATION OF THE COVER

PLATE. USE STAINLESS STEEL SCREWS.

À L'INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE FROIDE, TOUS LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS

DOIVENT DE TYPE PVC ET À CHACUNE DES SORTIES INCLURE UN JOINT

D'ÉTANCHÉITÉ AVANT L'INSTALLATION DE LA PLAQUE DE

RECOUVREMENT.UTILISER DES VIS EN ACIER INOXIDABLE.

IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

PROVIDE AND INSTALL UNIT HEATER. UNIT CONTROLLED BY DIV. 25. SEE

SPECIFICATIONS.

FOURNIR ET INSTALLER UNITÉ DE CHAUFFAGE. L'UNITÉ EST CONTROLLÉE

PAR DIV. 25. VOIR DEVIS.

CMS PROVIDED AND INSTALLED BY DIV.25. CONDUITS AND WIRING FROM

ELECTRICAL PANEL TO CMS AND FROM CMS TO EQUIPMENT BY DIV.26.

PROVIDE, INSTALL AND CONNECT A MAINTENANCE SWITCH FOR PUMP.

DMC FOURNI ET INSTALLÉ PAR DIV.25.  CONDUITS ET FILAGES À PARTIR DU

PANNEAU ÉLECTRIQUE AU DMC ET DU DMC À L'ÉQUIPEMENT PAR DIV.26.

FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UN INTERRUPTEUR D'ENTRETIEN POUR

LA POMPE.

OUTLETS TO BE SURFACE MOUNTED. PROVIDE AND INSTALL SURFACE PVC

JUNCTION BOX FOR EACH OUTLETS IN THIS ROOM.

LES PRISES SONT INSTALLÉES EN SURFACE. FOURNIR ET INSTALLER UNE

BOÎTE DE RACCORDEMENT EN CPV POUR CHAQUE PRISES DANS CETTE

PIÈCE.

CONTROL PANEL PROVIDED AND INSTALLED BY DIV.25. CONNECTED BY

DIV.26. REFER TO DETAIL 2 ON DRAWING E-213.

PANNEAU DE CONTRÔLE FOURNI ET INSTALLÉ PAR DIV.25.  RACCORDÉ PAR

DIV.26. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 2 SUR LE DESSIN E-213.

JUNCTION BOX FOR GARAGE DOOR OPENER MOTOR, 1hp-600V-3Ø.

BOÎTE DE RACCORDEMENT POUR LE MOTEUR DE LA PORTE DE GARAGE,

1hp-600V-3Ø.

RACK MOUNT LOCATION IS PROVIDED AND INSTALLED BY ENVIRONMENT

CANADA FOR THEIR INSTRUMENTATION EQUIPMENT.

NEW UPS IS BY THE PRESENT DIVISION AND IT SHALL BE INSTALLED IN THE

RACK MOUNT.

LOCALISATION DU RÂTELIER QUI EST FOURNI ET INSTALLÉ PAR

ENVIRONNEMENT CANADA POUR SES ÉQUIPEMENTS D'INSTRUMENTATION.

NOUVEL "UPS" PAR LA PRÉSENTE DIVISION ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS LE

RÂTELIER.

INTERCEPT THE FIRE ALARM LOOP IN ORDER TO CONNECT THE NEW

DEVICES.

INTERCEPTER LA BOUCLE D'ALARME INCENDIE AFIN DE RACCORDER LES

NOUVEAUX DISPOSITIFS.

PROVIDED AND INSTALLED BY DIVISION 23.

FOURNI ET INSTALLÉ PAR DIVISION 23.

PROVIDE AND INSTALL A L21-30R TYPE RECEPTACLE FOR THE UPS IN THE

CONTROL ROOM.

FOURNIR ET INSTALLER UNE PRISE DE COURANT DE TYPE L21-30R DANS LA

SALLE DE CONTRÔLE POUR LE UPS.

PROVIDE AND INSTALL A 30A-600V-3Ø SAFETY SWITCH FOR EQUIPMENT

HU1-MOS-002. LOCATION TO BE COORDINATED WITH MECHANICAL

CONTRACTOR.

FOURNIR ET INSTALLER UN INTERRUPTEUR DE SÛRETÉ 30A-600V-3Ø POUR

L'ÉQUIPEMENT HU1-MOS-002. LOCALISATION DOIT ÊTRE COORDONNÉE AVEC

L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE.

MOUNT THE CONDUIT ON THE COLUMN UP TO THE ELECTRICAL COIL NEAR

THE CEILING.

INSTALLER LE CONDUIT SUR LA COLONNE JUSQU'AU SERPENTIN

ÉLECTRIQUE PRÈS DU PLAFOND.
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GENERAL NOTE(S):

NOTE(S) GÉNÉRALE(S):

1- THE FEEDER FOR THE UNIT (CH1-001-TRR) ON THE ROOF OF THE NEW

BUILDING SHALL FOLLOW THE SAME PATH OF THE MECHANICAL PIPING.

L'ALIMENTATION DE L'UNITÉ (CH1-001-TRR) SUR LE TOIT DU NOUVEAU

BÂTIMENT DOIT SUIVRE LE MÊME PARCOURS QUE LES CONDUITES EN

MÉCANIQUE.

2- BETWEEN THE TWO BUILDINGS, USE FLEXIBLE AND WATERTIGHT PVC

COVERED METALLIC CONDUIT IN ORDER TO INSTALL WIRES. ALLOW AT LEAST

600mm LONGER THEN THE REQUIRED LENGTH.

ENTRE LES DEUX BÂTIMENTS, UTILISER UN CONDUIT MÉTALLIQUE FLEXIBLE

ET ÉTANCHE AVEC RECOUVREMENT EN CPV POUR L'INSTALLATION DES

CONDUCTEURS. PRÉVOIR AU MOINS 600mm DE PLUS QUE LA LONGUEUR

NÉCESSAIRE.

3- INSIDE THE COLD ROOM, ALL EQUIPMENT SHALL BE PVC TYPE AND AT EACH

OUTLETS INCLUDE A GASKET BEFORE THE INSTALLATION OF THE COVER

PLATE. USE STAINLESS STEEL SCREWS.

À L'INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE FROIDE, TOUS LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS

DOIVENT DE TYPE PVC ET À CHACUNE DES SORTIES INCLURE UN JOINT

D'ÉTANCHÉITÉ AVANT L'INSTALLATION DE LA PLAQUE DE

RECOUVREMENT.UTILISER DES VIS EN ACIER INOXIDABLE.

IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

PROVIDE AND INSTALL UNIT HEATER. UNIT CONTROLLED BY DIV. 25. SEE

SPECIFICATIONS.

FOURNIR ET INSTALLER UNITÉ DE CHAUFFAGE. L'UNITÉ EST CONTROLLÉE

PAR DIV. 25. VOIR DEVIS.

CMS PROVIDED AND INSTALLED BY DIV.25. CONDUITS AND WIRING FROM

ELECTRICAL PANEL TO CMS AND FROM CMS TO EQUIPMENT BY DIV.26.

PROVIDE, INSTALL AND CONNECT A MAINTENANCE SWITCH FOR PUMP.

DMC FOURNI ET INSTALLÉ PAR DIV.25.  CONDUITS ET FILAGES À PARTIR DU

PANNEAU ÉLECTRIQUE AU DMC ET DU DMC À L'ÉQUIPEMENT PAR DIV.26.

FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UN INTERRUPTEUR D'ENTRETIEN POUR

LA POMPE.

OUTLETS TO BE SURFACE MOUNTED. PROVIDE AND INSTALL SURFACE PVC

JUNCTION BOX FOR EACH OUTLETS IN THIS ROOM.

LES PRISES SONT INSTALLÉES EN SURFACE. FOURNIR ET INSTALLER UNE

BOÎTE DE RACCORDEMENT EN CPV POUR CHAQUE PRISES DANS CETTE

PIÈCE.

CONTROL PANEL PROVIDED AND INSTALLED BY DIV.25. CONNECTED BY

DIV.26. REFER TO DETAIL 2 ON DRAWING E-213.

PANNEAU DE CONTRÔLE FOURNI ET INSTALLÉ PAR DIV.25.  RACCORDÉ PAR

DIV.26. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 2 SUR LE DESSIN E-213.

JUNCTION BOX FOR GARAGE DOOR OPENER MOTOR, 1hp-600V-3Ø.

BOÎTE DE RACCORDEMENT POUR LE MOTEUR DE LA PORTE DE GARAGE,

1hp-600V-3Ø.

RACK MOUNT LOCATION IS PROVIDED AND INSTALLED BY ENVIRONMENT

CANADA FOR THEIR INSTRUMENTATION EQUIPMENT.

NEW UPS IS BY THE PRESENT DIVISION AND IT SHALL BE INSTALLED IN THE

RACK MOUNT.

LOCALISATION DU RÂTELIER QUI EST FOURNI ET INSTALLÉ PAR

ENVIRONNEMENT CANADA POUR SES ÉQUIPEMENTS D'INSTRUMENTATION.

NOUVEL "UPS" PAR LA PRÉSENTE DIVISION ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS LE

RÂTELIER.

INTERCEPT THE FIRE ALARM LOOP IN ORDER TO CONNECT THE NEW

DEVICES.

INTERCEPTER LA BOUCLE D'ALARME INCENDIE AFIN DE RACCORDER LES

NOUVEAUX DISPOSITIFS.

PROVIDED AND INSTALLED BY DIVISION 23.

FOURNI ET INSTALLÉ PAR DIVISION 23.

PROVIDE AND INSTALL A L21-30R TYPE RECEPTACLE FOR THE UPS IN THE

CONTROL ROOM.

FOURNIR ET INSTALLER UNE PRISE DE COURANT DE TYPE L21-30R DANS LA

SALLE DE CONTRÔLE POUR LE UPS.

PROVIDE AND INSTALL A 30A-600V-3Ø SAFETY SWITCH FOR EQUIPMENT

HU1-MOS-002. LOCATION TO BE COORDINATED WITH MECHANICAL

CONTRACTOR.

FOURNIR ET INSTALLER UN INTERRUPTEUR DE SÛRETÉ 30A-600V-3Ø POUR

L'ÉQUIPEMENT HU1-MOS-002. LOCALISATION DOIT ÊTRE COORDONNÉE AVEC

L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE.

MOUNT THE CONDUIT ON THE COLUMN UP TO THE ELECTRICAL COIL NEAR

THE CEILING.

INSTALLER LE CONDUIT SUR LA COLONNE JUSQU'AU SERPENTIN

ÉLECTRIQUE PRÈS DU PLAFOND.
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