

Sollicitation No. - N° de l'invitation
5P300-16-5377

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer - l'acheteur
Sylvie Lagacé

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File Name - Nom du dossier
Démolition et reconstruction complète
Du pont en "M" du sentier Les Cascades

MODIFICATION # 3

LA MODIFICATION QUI SUIT APPORTÉE AUX DOCUMENTS DE SOUMISSION ENTRE EN VIGUEUR DES MAINTENANT. LA MODIFICATION FERA PARTIE DES DOCUMENTS DE CONTRAT. OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION:

1. Correction au fichier français: FR - MODIF #002 - 5P300-16-5377 - 2016-10-03

Il y a une erreur sur la page 2 de la version française de la modification #002 – 5P2300-16-5377 – 2016-10-03. La date de clôture de l'invitation aurait dû être mercredi le 12 octobre 2016 au lieu du lundi, 29 août 2016.

SUPPRIMER:

Extension à la date de clôture de l'invitation

La date de clôture de l'invitation à soumissionner a été prolongée **au lundi 29 août 2016 à 14h HAE.**

ET REMPLACER PAR :

Extension à la date de clôture de l'invitation

La date de clôture de l'invitation à soumissionner a été prolongée **au mercredi 12 octobre 2016 à 14h HAE.**

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS GÉNÉRALES DE CETTE DEMANDE RESTENT LES MÊMES

Toute soumission devrait être accompagnée d'un exemplaire signé de la présente modification. Si votre soumission a déjà été envoyée, veuillez signer et envoyer cette modification par télécopieur avec toutes révisions faites à votre prix de soumission, à nos bureaux avant la date limite. Télécopieur: 1-877-558-2349.