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Part 1 General
1.1 SECTION INCLUDES

A Work covered by contract documents.

2 Contractor use of premises.
1.2 PRECEDENCE

1 Division 01 sections take precedence over technical specification sections in other divisions

of this Project Manual.

1.3 RELATED SECTIONS
Nl Section 35 20 23 — Dredging
1.4 WORK COVERED BY CONTRACT DOCUMENTS
A The work consists of dredging five (5) fishing harbours located on the North Shore. The

volume to be dredged for five sites targeted for maintenance dredging is approximately
17,500 m3mp Le volume total & draguer pour les cinqg (5) havres est d’environ 17,000 cubic
meters measured in place. Dredging could be done by mechanical or pumping equipment.
The Contractor may be required to carry out the work according to one or the other, or a
combination of the two methods mentioned above.

Harbors to be dredged are :

Baie-Comeau (Fishermen channel);
Baie-Trinité (Fishermen wharf);
Riviére-au-Tonnerre (Fishermen wharf)
Mingan (Fishermen wharf)

Havre-Saint-Pierre (Fishermen wharf entrance)

As an indication, the material to be dredged consist mainly of sand to different sites with the
possibility of gravel at the site of Baie-Trinité.

2 The Department wishes to award a contract for all sites mentionned at 1.4.1.

3 The dredged material will be disposed in the prescribed manner reports and on the
assessment of environmental effects which are provided in addition to the specifications.
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As for preliminary information, the dsiposition mode selected for each site is:

Baie-Comeau : Open water disposal site;

Baie-Trinité : land disposal site to be identified by the Contractor;
Riviére-au-Tonnerre : land disposal site located near the dock of Fisheries and Oceans
Canada Property;

Mingan : land disposal site located near the dock of Fisheries and Oceans
Canada Property.

Havre-Sait-Pierre : land disposal site to be identified by the Contractor;

The Contractor shall complete the work according to the dates indicated in the contract
documents.

The Contractor shall have its equipment on site, ready to commence dredging work, one
week after contract approval. The Contractor shall complete the work before March 31%
2017.

The Contractor shall provide the materials, equipment and personnel required to perform the
work in accordance with specified requirements.

CONTRACTOR USE OF PREMISES
The Contractor may use the work location until the work is completed.

The Contractor shall limit its use of premises for work and for access to allow for:

A Use of the site by the Department.
2 Public usage.
3 Mariners’ usage.

Coordinate use of premises under direction of Departmental Representative.

The Contractor shall take all necessary action and safety precautions to protect persons,
property and structures from accident or damage in the course of the work.

The Contractor shall carry out the work in such a way as not to interfere with normal use or
activities or to compromise the safety of users.

The Contractor must make every possible effort to ensure the safety of all vessel crossings.
The contractor must Communicate properly with Marine Communications and Traffic
Services (MCTS) at all times.

The Contractor shall perform all work needed to ensure the continuity of existing services
and allow authorized persons and vehicles to access the property.
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Part 2 Products
2.1 NOT USED

A Not applicable.
Part 3 Execution
3.1 NOT USED

A Not applicable.

END OF SECTION
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Part 1 General
1.1 REFERENCES

l Fisheries and Oceans Canada

1 General Clauses and Conditions (see tendered document).

1.2 ADMINISTRATIVE

A Submit to Departmental Representative submittals listed for review. Submit promptly and in

orderly sequence so as to not cause delay in work. Failure to submit in ample time is not
considered sufficient reason for extension of contract time and no claim for extension by
reason of such default will be allowed.

2 Do not proceed with work affected by submittal until review of all submittals is complete.
3 Present shop drawings, product data, samples and mockups in SI metric units.
4 Review submittals prior to submission to Departmental Representative. This review

represents that necessary requirements have been, or will be, determined and verified and
that each submittal has been checked and coordinated with requirements of work and
contract documents. Submittals not stamped, signed, dated and identified as to specific
project will be returned without being examined and considered rejected.

5 Notify Departmental Representative, in writing at time of submission, identifying deviations
from requirements of Contract Documents stating reasons for deviations.

.6 Verify the accuracy of field measurements in relation to any adjacent structures affected by
the work.
v Contractor's responsibility for errors and omissions in submission is not relieved by

Departmental Representative's review of submittals.

.8 Contractor's responsibility for deviations in submission from requirements of contract
documents is not relieved by Departmental Representative's review.

9 Keep one reviewed copy of each submission on site.

.10 Accompany submissions with transmittal letter containing:
A Date.
2 Project title and number.

3 Contractor's name and address.
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4 Identification and quantity of each document.
.5 Other pertinent data.
A1 The Department will provide the Contractor with copies of dumping permits issued for each

of the sites where the disposal is necessary. The Contractor shall display the license on the
equipment used for this purpose.

A2 The Contractor shall complete a register of immersion for each site where the dumping of
materials is permitted. The Contractor shall submit the original copies of immersion registers
as soon as the work has ended.

13 CERTIFICATES AND TRANSCRIPTS

A Immediately after awarding of Contract, submit to the Departmental Representative all
documents required by the public agency having jurisdiction over worker protection in the
event of a work-related accident.

Part 2 Products
2.1 NOT USED
A Not applicable.
Part 3 Execution
3.1 NOT USED
A Not applicable.

END OF SECTION
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Part 1 General
1.1 SECTION INCLUDES

A The Contractor shall manage its operations so that safety and security of the public and of

construction site/workplace workers and environmental protection always take precedence
over cost and scheduling considerations.

1.2 REFERENCES
A According to the context, the most recent of the following codes shall be used:
A Canada Labour Code - Part Il, Canadian Occupational Safety and Health
Regulations.
2 Canadian Standards Association (CSA).
3 Act respecting Occupational Health and Safety (R.S.Q., ¢. S-2.1) [2002].
A4 Construction Safety Code, S-2.1, r.6 [2001].
5 Any other health and safety act or regulation that could be applicable under the

company's status or the context of the work execution.

1.3 SUBMITTALS
A Submit required documents according to section 01 33 00.
2 Submit to Departmental Representative the construction site/workplace-specific safety

program as outlined in 1.8 - Safety and Health Management at least 10 days prior to start of
work. The Contractor shall review its program during the course of the project in the event of
changes to work methods or construction site/workplace conditions. The Departmental
Representative may, after receiving the program or at any time during the project, ask the
Contractor to update or modify the program in order to better reflect the reality of the
construction site/workplace. The Contractor must make the required changes before work
begins.

3 Submit to Departmental Representative the construction site/workplace inspection sheet,
duly completed, at the intervals indicated in 1.12. Inspection of Construction Site/\Workplace
and Correction of Hazardous Situations.

4 Submit to Departmental Representative within 24 hours a copy of any inspection report,
correction notice or recommendation issued by federal or provincial inspectors.

5 Submit to Departmental Representative within 24 hours an investigation report for any
accident involving injury or any incident exposing a potential hazard.
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.6 Submit to Departmental Representative all safety data sheets for hazardous materials to be

used at the construction site/workplace at least three (3) days before they are to be used.

T Submit to Departmental Representative copies of all training certificates required for
application of the safety program, in particular:
1 First aid in the workplace and cardio-pulmonary resuscitation;
2 Work in confined spaces;
3 Lockout procedures;
4 Wearing and fitting of individual protective gear;
5 Any other requirement of Regulations or the safety program.

.8 Medical examinations: wherever legislation, regulations, directives or a safety program
require medical examinations, the Contractor shall:

Nl Prior to start-up, submit to Departmental Representative certificates of medical
examination for all supervisory staff and employees who will be on duty when the
construction site/workplace opens.

2 Thereafter submit without delay certificates of medical examination for any newly
hired personnel as and when they start work at the construction site/workplace.

9 Emergency plan: The emergency plan, as defined in 1.8.3 - Safety and Health Management,
shall be submitted to Departmental Representative at the same time as the construction
site/workplace-specific safety program.

10 Permits: Obtain all required municipal, provincial and federal permits according to
contractual clauses. Send a copy of each permit to Departmental Representative without
delay.

A1 Plans and certificates of compliance: Submit to Departmental Representative copies, signed

and sealed by Departmental Representative of working methods, of all plans and certificates
of compliance applicable as follows:

1 Any modification to equipment or a machine component unauthorized by the
builder. Maintain copies of these documents at the construction site/workplace for
the duration of the project.

14 SAFETY ASSESSMENT

1 The Contractor shall identify all hazards inherent in each task to be carried out at the
construction site/workplace.

2 The Contractor shall plan and organize work so as to eliminate hazards at source or to
promote collective protection so as to minimiZe reliance on individual protective gear.
Where individual protection against falling is required, workers shall use a safety harness
that meets standard CAN-CSA-Z259.10-M90. Safety belts shall not be used as protection
against falling.
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3 Equipment, tools and protective gear which cannot be installed, fitted or used without

compromising the health or safety of workers or the public shall be deemed inadequate for
the work to be executed.

4 All mechanical equipment shall be inspected before delivery to the construction
site/workplace. Before using any mechanical equipment, submit to Departmental
Representative a certificate of compliance signed by a qualified mechanic. In the event of
suspicion of a defect or accident risk, Departmental Representative may at any time order the
immediate shutdown of equipment and require a new inspection by a specialist of the
representative's own choosing.

15 MEETINGS

A The Contractor's decision-making representative shall attend all meetings at which
construction site/workplace safety and health issues are to be discussed.

2 The Contractor shall set up a Health and Safety Committee and convene meetings every two
weeks. At least one contractor's decision-making representative and one representative for
each trade or group of workers shall attend those meetings. The purpose of the Health and
Safety Committee is to monitor the application of the contractor's safety program and make
sure that appropriate safety actions are taken to correct any situation that could result in an
accident or compromise the health of the workers.

1.6 REGULATORY REQUIREMENTS

1 Comply with all legislation, regulations and standards applicable to the construction
site/workplace and its related activities.

1.7 PROJECT/SITE CONDITIONS
A At the construction site/workplace, take account of the following specific conditions:

A Risks related to trans-shipment, movements and boarding of floating equipment and
manual labour around an excavator or a dragline in the course of dredging
operations.

2 Risks related to an accidental overboard spill of petroleum and cleaning operations

to confine such spills.

1.8 SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT

A The Contractor shall acknowledge and assume all the tasks and obligations which
customarily fall upon the principal Contractor and the employer under the terms of
Occupational Health and Safety legislation applicable to the Contractor.
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1.9

The Contractor shall develop a construction site/workplace-specific safety program based on
the hazards identified and apply it from the start of project work until close-out is completed.
The safety program must take into account all information appearing in 1.7 — Project/Site
Conditions and must be submitted to all parties concerned in accordance with the provisions
set forth in 1.3 - Submittals. At a minimum, the construction site/workplace-specific safety
program must include:

A Company safety and health policy;

2 A description of the work, total costs, schedule and projected workforce curve;

3 Flow chart of safety and health responsibility;

A4 The physical and material layout of the construction site/workplace;

5 First-aid and first-line treatment standards;

.6 Identification of construction site/workplace-specific hazards;

7 Risk assessment for the tasks to be carried out, including preventive measures and
the procedures for applying them;

.8 Training requirements;
Procedures in case of accident or injury;

.10 Written commitment from all parties to comply with the prevention program;

A1 A construction site/workplace inspection schedule based on the preventive measures

in said program.

The Contractor shall draw up an effective emergency plan based on the characteristics and
constraints of the construction site/workplace and its surroundings. Submit the emergency
plan to all parties concerned pursuant to the provisions of 1.3 - Submittals. The emergency
plan must include:

A Evacuation procedure;

Identification of resources (police, firefighters, ambulance services, etc.);
Identification of persons in charge at the construction site/workplace;
Identification of those with first-aid training;

Training required for those responsible for applying the plan;

Any other information needed in light of the construction site/workplace
characteristics.

o o r w N

RESPONSIBILITY

Regardless of the size of the construction site/workplace or the number of workers at the site,
the Contractor shall designate a competent person to supervise and take responsibility for
health and safety. Take all necessary measures to ensure the health and safety of persons and
property at or in the immediate vicinity of the construction site/workplace and likely to be
affected by any of the work.

Take all necessary measures to ensure application of and compliance with the safety and
health requirements of the contract documents and contractor's applicable federal and
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1.10

1.11

1.12

provincial regulations and standards as well as the construction site/workplace-specific safety
program, complying without delay with any order or correction notice issued by an inspector.

Take all necessary measures to keep the construction site/workplace clean and in good order
throughout the course of the work.

COMMUNICATIONS AND POSTING

Make all necessary arrangements to ensure effective communication of safety and health
information at the construction site/workplace. As they arrive at the construction
site/workplace, all workers must be informed of their rights and obligations pertaining to the
construction site/workplace safety program. The Contractor shall draw attention to workers'
right to refuse to perform work which they feel may threaten their own health, safety or
physical integrity or that of other persons at the construction site/workplace. The Contractor
shall keep and update a written record of all information transmitted with signatures of all
affected workers.

The following information and documents must be posted in a location readily accessible to
all workers:

Identification of employer and/or the principal Contractor;

Company OHS policy;

Construction site/workplace-specific safety program;

Emergency plan;

Data sheets for all hazardous materials used at the construction site/workplace;
Minutes of construction site/workplace committee meetings;

Names of Construction site/workplace committee representatives;

Names of those with first-aid training;

Action reports and correction notices issued by inspectors.

© O N o U WwWN R

UNFORESEEN CIRCUMSTANCES

In the event that a source of danger not defined in the specifications or identified in the
preliminary construction site/workplace inspection arises as a result of or in the course of the
work, immediately suspend work, take appropriate temporary measures to protect the
workers and the public and notify Departmental Representative both verbally and in writing.
Then the Contractor must notify or update the construction site/workplace-specific safety
program in order to resume work in safe conditions.

INSPECTION OF CONSTRUCTION SITE/WORKPLACE AND CORRECTION OF
HAZARDOUS SITUATIONS

Inspect the construction site/workplace and complete the construction site/workplace
inspection sheet at least once a week.
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1.13

Part 2

2.1

Part 3

3.1

Immediately take all necessary measures to correct any deviations from legislative or
regulatory requirements or hazards identified by a government inspector, by the
Departmental Representative, by the construction site/workplace safety and health co-
ordinator of PWGSC or during routine inspections.

Submit to Departmental Representative written confirmation of all measures taken to correct
deviations and hazardous situations.

Work interruption: Grant full authority to the person assigned by the Contractor to safety and
health responsibilities to order the interruption and resumption of work as and when deemed
necessary or desirable in the interests of safety and health. This person should always act so
that the safety and health of the public and construction site/workplace workers and
environmental protection take precedence over cost and scheduling considerations. Without
limiting the scope of the "Safety and Health Management" and "Responsibilities” sections,
the Departmental Representative or any other person designated by Fisheries and Oceans
Canada-Small Craft Harbours to manage or supervise the project may order cessation of
work if, in his or her view, there is any hazard or threat to the safety or health of construction
site/workplace personnel or the public or to the environment.

BLASTING

Blasting and any other use of explosives are forbidden unless authorized in writing by
Departmental Representative.

Products

NOT USED

Not applicable.

Execution

NOT USED

Not applicable.

END OF SECTION
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Part 1 General
11 PRECEDENCE

A Division 01 sections take precedence over technical specification sections in other divisions

of this Project Manual.

1.2 FIRES
Nl Fires and burning of rubbish at the site/workplace are not permitted.
1.3 DISPOSAL OF WASTE
Nl The disposal of refuse and/or volatile materials such as oil, mineral spirits or thinners for oil

or paint directly into streams, storm drains or sanitary sewers is prohibited. These materials
shall be disposed of in accordance with the requirements of local authorities.

1.4 POLLUTION CONTROL

1 Control emissions from equipment and plant in compliance with the emission requirements
of local authorities.

2 Prevent fine material and other extraneous materials from contaminating air beyond
application area.

3 Maintain on-site access to absorbents at all times to enable fast response in the event of a
spill of hazardous material.

4 In case of accidental oil spill, the Contractor shall report the spill immediately to the
Canadian Coast Guard emergency office at 1-800-363-4735 and take all requested actions to
correct the situation and to limit the impact on the environment.

.5 The Contractor must also have access on the dredge to a spill kit. The type of spill kit should
be “Quatrex Q Ultra 75” or the equivalent. The Contractor should use the spill kit in the case
of a hydrocarbon spill and apply aforementioned paragraph 1.4.4.

.6 With respect to the transportation, handling and storage of dangerous goods on vessels or
floating plant, the Contractor shall comply with the Canada Shipping Act (CSA) and all
regulations made under the CSA.

T Dredged material, waste or debris shall not be disposed of in waterways.
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.8 Petroleum products or any other hazardous substances shall not be stored within 30 metres of

15

.10

the shore.
Vehicle maintenance and fuelling shall not be done within 30 metres of the shore.

For proper management of environmental aspects related to dredging, the Contractor shall
take into consideration the points raised in the example of environmental monitoring sheet
provided in Appendix 8 of this specification.

INVASIVE SPECIES

An exotic invasive species is, by definition, a species foreign to the ecosystem in which it
finds itself, but able to reproduce and which can have harmful effects on the economy, the
environment or human health. This type of pest includes, in addition to plants, some animals,
fungi and microorganisms that also represent a threat to biodiversity.

Marine ecosystems are vulnerable to the onset of alien and invasive species, namely during
the carrying out of construction activities requiring floating equipment. In order to avoid
introduction of alien invasive species into the natural ecosystem during marine construction
works involving floating equipment, the following measures will be mandatory. The risks of
introducing invasive species are minimized by utilizing clean marine equipment that would
have been stored on dry land prior to its use. Hence:

1 Concerning equipment that has been cleaned and stored on dry land immediately
prior to the beginning of construction, the Contractor shall:

A Provide, in writing to the Departmental Representative, a list of this
equipment, the storage place and the planned launch date. The
Departmental Representative must be able to check whether the equipment
was in fact clean and stored on dry land before the beginning of the
construction work.

2 Concerning the use of equipment already on the water, the contractor is required to
demonstrate, at its own expense, that this floating equipment is clean and free of
invasive species immediately before mobilizing it towards the worksite. Hence:

A The Contractor shall provide a written inspection report immediately
before the mobilization of the latter towards the working site certifying that
said equipment is free of invasive species. The inspection report shall be
prepared by a biologist qualified in the identification of benthic fauna.
Sampling must be carried out by divers. The report shall include, but not
be limited to, the following information: the list of the inspected
equipments (tugboats, barges, etc.), the date and place of the inspection, a
summary of the sampling and identification protocols, the list of the
samples, and a table showing the results and confirmation as to the
presence or absence of invasive species. The report shall present
photographs and be signed by the qualified biologist before being
transmitted to the Departmental Representative along with any other
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1.6

Part 2

2.1

Part 3

3.1

required contractual documents before the mobilization of the equipment
towards the Tles-de-la-Madeleine.

Should the inspection report confirm the presence of invasive species, the
contractor is required to replace the equipment or to conduct a thorough
cleaning of the equipment at its own expense. The description of the
cleaning work shall be included in the new inspection report (after
cleaning) with all the relevant information mentioned previously.

The Department reserves the right to carry out a second assessment at any
time. Should invasive species be detected, the contractor shall stop the
work and conduct a cleaning of the equipment concerned at its own
expense after which it shall follow the abovementioned procedure.

AERAS OF EXLUSION DREDGING AND/OR DISPOSAL

l

Products

NOT USED

Not applicable.

Execution

NOT USED

Not applicable.

Some areas within the area of dredging may have concentrations of
chemicals that prevent either dredging or dumping of sediment at sea.
Contractor shall not intervene within the limits defined as "areas of
exclusion" without the written approval of the Department. The exclusion
zones are shown in dredging approved templates for each site.

Exclusion zones are based on the characterization of materials made on a
regular basis. As exclusion zones may vary from year to year, the
Contractor shall verify annually templates dredging prior to
commencement of work.

END OF SECTION
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Part 1 General
1.1 SET-UP AND REMOVAL OF EQUIPMENT

A Supply and set up or otherwise develop the construction facilities required to enable

completion of the work in a prompt manner.

2 Dismantle and remove all equipment from the site that is no longer required.
1.2 PARKING ON-SITE
A Parking is permitted at the docks as long as it does not interfere with the regular movement

of other users.

2 Clean all traffic lanes after they have accommodated work equipment.
1.3 SANITARY FACILITIES
A Provide sanitary facilities for workforce/employees in accordance with governing regulations

and ordinances.

2 Post notices and take such precautions as are required by local health authorities. Keep area
and premises in sanitary condition.

Part 2 Products
2.1 NOT USED
A Not applicable.
Part 3 Execution
3.1 NOT USED
Nl Not applicable.

END OF SECTION
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Part 1 General
1.1 WASTE MANAGEMENT OBJECTIVES (Onshore Disposal)
A This section deals primarily with the disposal of dredged material at one or more onshore
sites.
2 Protect the environment and prevent pollution and other environmental impact.
1.2 DEFINITIONS
A Reuse/recovery: Repeated use of a product or material more or less in its original form,
whether for a similar (reuse) or different (recovery) use. Reuse and recovery include the
following:
Nl The recovery for reuse of products and materials generated by the retrofitting of a

structure or facility, prior to their demolition, for the purpose of their resale,
repurposing, reuse within the same project or storage for later use.

1.3 DISPOSAL OF WASTE
A The burial of waste or debris is prohibited.
2 The disposal of refuse and/or volatile materials such as oil, mineral spirits or thinners for oil

or paint directly into streams, storm drains or sanitary sewers is prohibited.

14 USE OF SITES AND FACILITIES

A Perform the work while minimizing any disruption in the normal use of the site.

2 Implement provisional safety measures approved by the Departmental Representative.
15 WORK SCHEDULE

1 Coordinate waste management with other activities to ensure an orderly work flow.
Part 2 Products
2.1 NOT USED

A Not applicable.
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Part 3 Execution
3.1 CLEAN-UP

A On completing the work, leave the site clean and orderly.

2 Keep work areas clean during the work.
3.2 RECLAMATION OF DREDGED MATERIALS

1 Materials from dredging that can be reclaimed for other uses may be removed from the site

on the condition that the Contractor:

A pledge in writing that the operator and the owner, where this is another person, of
the site where the materials that, in the Contractor's opinion, are reclaimable will be
left shall indemnify and save Her Majesty in right of Canada harmless from and
against all claims, demands, losses, costs, damages, actions, suits or proceedings by
whomever made, brought or prosecuted and in any manner based upon, arising out
of, related to, occasioned by or attributable to the deposit of these materials at the
site in question by the Contractor or its employees, agents or subcontractors or the
subsequent use of said materials;

2 supply a document duly signed by the operator and the owner, where this is another
person, of the site authorizing the Contractor to deposit at the site the dredging
materials that, in the Contractor's opinion, are reclaimable;

3 supply a document duly signed by the site operator and the site owner, where this is
another person, indemnifying and saving Her Majesty in right of Canada harmless
from and against all claims potentially arising from the deposit at the site and any
subsequent use of the dredging materials that, in the Contractor's opinion, are
reclaimable.

The document shall:

A be completed in duplicate if the site operator is not also the site owner (i.e.,
one copy by the site operator and one copy by the site owner);

2 indicate the cadastral references and the names of the owners of the lots
making up the site where the reclaimable materials will be deposited,;

3 contain the following paragraph:

" (insert name of company operating the site
or, where applicable, of site owner) shall hold and save Her Majesty in
right of Canada harmless from and against all claims, demands, losses,
costs, damages, actions, suits or proceedings by whomever made, brought
or prosecuted and in any manner based upon, arising out of, related to,
occasioned by or attributable to the deposit by
(insert Contractor's name) or its employees, agents or subcontractors, on
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the lot(s) identified under the number(s) of
(insert description of structure being
demolished) which, in the opinion of (insert
Contractor's name), can be reclaimed or the subsequent use of said
materials"; and,

4 supply a document duly issued by the RCM or municipality where the site is located
authorizing the site operator and the site owner, where this is another person, to use
the site for the deposit of reclaimable dredging materials; and,

.5 obtain prior approval in writing from the Departmental Representative.

3.3 PRINCIPAL FEDERAL AND PROVINCIAL AUTHORITIES ON
ENVIRONMENTAL ISSUES

1 Principal government authorities on environmental issues

Level Description General Information Fax
Ministére du Développement

Government  qyrable, de IEnvironnement et~ -0 0213830 1-418-646-5974

of Quebec g5 Parcs 1-800-561-1616

Government  gnyironment Canada 1-800-668-6767 1-819-994-1412

of Canada

Government  Fisheries and Oceans Canada

of Canada _ Fish Habitat Management 1-418-775-0726 1-418-775-0658
Canadian Environmental

Government 1-418-649-6444 1-418-649-6443

of Canada Assessment Agency

END OF SECTION
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Part 1 General
11 RELATED SECTIONS

A Section 01 11 11 — Work Description Summary

2 Section 01 35 43 — Environmental Procedures
1.2 MEASUREMENT PROCEDURES

Nl Only material excavated above grade planes and within side slopes indicated or specified

will be measured.

2 The quantities shown on the price list are approximate amounts and may not be increased
without written authorization from the Departmental Representative. No payment will be
made for additional quantities unless authorized in writing by the Department
Representative.

3 Item 1A - Lump sum: Mobilization/Demobilization "A™:

A The Contractor agrees to provide, at the request of the Departmental Representative,
the following information related to the lump sum prescribed in this section within
48 hours following the time set for the closing of bids:

A distances travelled in km;
2 itinerary;
3 approximate dates.
2 The lump sum shall represent the cost to the Department for the commissioning of

the Contractor’s equipment and mobilization to the first dredging site and the
decommissioning and demobilization of said equipment from the last site under this

contract.
3 The construction site organizing cost is included in this lump sum.
A4 Item 1B — Unit Price: Mobilization/Demobilization "B":
Nl The unit price shall represent the cost per kilometre to the Department for moving

the Contractor's equipment between dredging sites under this contract.

.5 Item 2A — Unit Price: Mechanical dredging (barge with excavator bucket or clamshell):

Nl The Contractor shall, if applicable, submit a unit price per cubic meter in place
measurement (m’pm) which shall be applied to the volume dredged by clamshell.
The Contractor may submit a request for payment after the Site Completion
Certificate has been signed by the Departmental Representative.
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If the work takes longer than thirty (30) days, a progress payment based on the
cubic metre barge measurement (m’'sm) may be accepted according to the general
conditions of the contract (see section 5.4, division R2850D).

The dredging area is defined by side boundaries and depth levels shown on the plan.
The dredging area includes ratio 3 to 1 horizontal-to-vertical side slopes as defined
in paragraph 1.3.9 herein.

Dredging shall be measured in cubic metres in place. The volume shall be
determined based on the bathymetric surveys carried out before and after complete
dredging of the areas identified in the plans.

Based on the pre-dredging soundings, the Department reserves the right to modify
the horizontal and/or vertical boundaries at any time in order to get as close as
possible to the quantities estimated in the schedule of unit prices.

Sweeping and levelling of the dredged areas are included in the unit price for
dredging, as well as all equipment, tools, labour, etc. required to do the work.

All operations related to placement of the dredging equipment shall be deemed
related to the work and shall not give rise to a separate payment.

Filling and sedimentation in areas where work is incomplete or in areas that were
previously dredged may occur prior to acceptance. The Contractor is responsible for
and must remove such material and complete the dredging of all areas indicated in
the plans to the specified depth in order to obtain the Site Completion Certificate.
Fill or sediment removed during dredging will not be measured separately for
payment.

The unit price shall also include all costs associated with dredging material under
the grade and outside the dredging limit.

.6 Item 2B — Unit Price: Pumping Dredging (excavator barge and pump / floating pumping
equipment) :

i

The Contractor shall submit, if applicable, a unit price per cubic meter in place
measurement (m’pm) which shall be applied to the volume dredged using pumping
method. The Contractor may submit a request for payment after the Site Completion
Certificate has been signed by the Departmental Representative.

If the work takes longer than thirty (30) days, a progress payment based on the
cubic metre barge measurement (m’sm) may be accepted according to the general
conditions of the contract (see section 5.4, division R2850D).

The dredging area is defined by side boundaries and depth levels shown on the plan.
The dredging area includes ratio 3 to 1 horizontal-to-vertical side slopes as defined
in paragraph 1.3.9 herein.
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3 Dredging shall be measured in cubic metres in place. The volume shall be

determined based on the bathymetric surveys carried out before and after complete
dredging of the areas identified in the plans.

Based on the pre-dredging soundings, the Department reserves the right to modify
the horizontal and/or vertical boundaries at any time in order to get as close as
possible to the quantities estimated in the schedule of unit prices.

Sweeping and levelling of the dredged areas are included in the unit price for
dredging, as well as all equipment, tools, labour, etc. required to do the work.

All operations related to placement of the dredging equipment shall be deemed
related to the work and shall not give rise to a separate payment.

Filling and sedimentation in areas where work is incomplete or in areas that were
previously dredged may occur prior to acceptance. The Contractor is responsible for
and must remove such material and complete the dredging of all areas indicated in
the plans to the specified depth in order to obtain the Site Completion Certificate.
Fill or sediment removed during dredging will not be measured separately for
payment.

The unit price shall also include all costs associated with dredging material under
the grade and outside the dredging limit.

7 Item 3A — Unit Price: Evacuation - Immersion / Beach Nourishment / Recirculation :

i

The unit price submitted for disposal of dredged material shall correspond to the
volume payable under Item 2 (m®mp) of the unit price table multiplied by the
shortest navigable distance in kilometres (Appendix 1) between the dredging and
authorized disposal sites.

The disposal of dredged material shall take place in compliance with the guidelines
of the ocean dumping permit (Appendix 5) and the other contract documents.

In the case of a pumping dredging, the unit price will include the conduits
installation from the dredging site till the material disposal site.

.8 Item 3B — Unit Price :  Evacuation — On-land Disposal:

l

The unit price submitted for disposal of dredged material shall correspond to the
volume payable under Item 2 (m®mp) of the unit price table multiplied by the
shortest navigable distance established at 1.0 kilometre between dredging site and
the on-land authorised disposal site.

The price provided by the Contractor shall include all equipment, all labor and all
necessary evacuation of dredged materials and the deposit on the dock or material
location designated by the Department in accordance with directives of the
Departmental Representative and other contract documents.
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3 In the case of pumping dredging, the unit price will include the introduction of
conduits conveying the dredged materials to the disposal site.

4 The price also include, and if necessary, the work of creating a temporary settling
basin to allow a minimum discharge of the water contained in the dredged materials
or the recirculation of water in the case of pumping dredging.

5 The prices also include all land transportation costs, costs of disposal of materials,
material leveling costs to be transported off-site from Baie-Trinité and Havre-Saint-
Pierre harbors.

.6 The price also includes all ground transportation and leveling fresh materials that

10

will be transported near the harbors at Mingan and Riviére-au-Tonnerre.

Item 4 — Unit price : Removal of debris or obstructions

i

The unit price for removal of debris or related operations shall include the
associated costs of the recovery, transport and disposal of these materials.

The overall cost shall be based upon the submitted hourly rate for floating
equipment and be measured in terms of the time related directly to the operation.

Miscellaneous considerations :

i

The lump sum and the unit prices shall include all materials, transportation, leasing
and installation of equipment, tools, labour and costs to carry out any work not
specifically described in the plans, the specifications or any other bid documents but
deemed necessary to ensure that the work is performed to professional standards.

All of the work described in these specifications, represented in the plans or
otherwise required to complete the work covered by these specifications but not
defined as a separate component entitling the Contractor to a lump sum or unit
payment shall be deemed directly or indirectly related to the general purpose of the
contract, and no separate payment shall be made in respect of any such work; the
cost of all work related directly or indirectly to the purpose of this contract shall,
however, be included in the unit price.

There shall be no additional payment for temporary structures used during dredging
operations.

There shall be no additional payment for delays attributable to fishing seasons or
fishing gear located at the dredging sites or the disposal site.

There shall be no additional payment for delays resulting from vessel traffic.
There shall be no additional payment for downtime.

There shall be no additional payment for mooring and anchoring facilities for the
dredge or any other floating equipment.
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.8 There shall be no additional payment for downtime resulting from operational

A1

performance adjustments.

There shall be no additional payment for lost time resulting from weather
conditions.

Bidders shall present their bids as follows:

AA

1B

2A

.2B

3A

.3B

Total fixed cost to mobilize and demobilize dredging equipment to carry out the
prescribed dredging work in the North Shore (reference: Item 1A of Fixed Prices
Table).

Unit price per kilometre (km) to transfer the equipment between sites (reference:
Item 1B of Unit Price Table).

Unit price per cubic metre (m®pm) to dredge an estimated volume of 17,000 m®
measured in place by mechanical equipment (excavator on barge with bucket and /
or clamshell) (reference: Item 2A of Unit Price Table).

Unit price per cubic metre (m3pm) to dredge an estimated volume of 17,000 m?
measured in place using pumping equipment (excavators, hydraulic pump and
transmission line).

Importante note regarding items 2A et 2B :

The Contractor shall provide a price for the two methods of dredging required. By
cons, listed for each of these individual items should not be construed as cumulative
as the Department may use any methods or a combination of the two methods for
carrying out the work..

In the event that two methods will be used for dredging materials (mechanical and
pumping) for the same site and within the same phase, the calculation of quantities
for each method will be established jointly by the representative of the Ministry and
the Contractor in accordance with the reporting activities of the Contractor and in
terms of the quantities (m3mp) established by the difference between the readings
before and after dredging.

Unit price per cubic metre (m°pm-km) to dispose of the dredged material at
authorized disposal sites, beach nourishment sites or recirculation sites (by-
pass).(reference: Item 3A of Unit Price Table).

Unit price per cubic metre-kilometre (m®pm) to dispose of the dredged material at
temporary land sites available (maximum 1 km from where dredging) (Reference:
Article 3B of the Unit Price Table). The prices include, as needed, the creation of a
settling basin to allow temporary minimal discharge of water in the dredged
materials or the recirculation of water in the case of a dredging pump.
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1.3

A2

Importante note regarding items 2A et 2B :

The Contractor shall provide a price for the two disposal methods required. By cons,
listed for each of these individual items should not be construed as cumulative as the
Department may use any methods or a combination of the two methods for carrying
out the work..

In the event that two methods will be used for dredging materials (mechanical and
pumping) for the same site and within the same phase, the calculation of quantities
for each method will be established jointly by the representative of the Ministry and
the Contractor in accordance with the reporting activities of the Contractor and in
terms of the quantities (m3mp) established by the difference between the readings
before and after dredging.

4 Unit price per hour (h) to remove debris or obstructions (reference: Item 4 of unit
price table).

Obstructions

A The removal of debris or obstructions authorized in advance by the Departmental
Representative and the cost of such work shall be determined based on the number
of hours actually spent removing the material. The hourly cost of the dredging
equipment used to do the work shall be paid at the rate indicated under Item 4 in the
unit price table.

DEFINITIONS

Dredging: excavating, transporting and disposing of underwater materials, , including the
placement in barges with bottom opening (maries-salopes) excavated materials.

Removal: transportation and disposal in a land disposal area of excavated materials.

Class A material: solid rock requiring fragmentation by drilling or blasting, as well as free
rock or rock fragments of individual volumes greater than 1.5 m®.

Class B material: loose or shale rock, silt, sand, quicksand, mud, shingle, gravel, clay, sand,
gumbo, boulders, hardpan and debris of individual volumes less than 1.5 m®.

Debris: pieces of wood, wire rope, scrap steel, pieces of concrete and other waste materials.
Grade: plane above which all material is to be dredged.

m’pm: volume of material measured in place, in cubic metres.

m’sm: volume of material measured on barge, in cubic metres.

Side slope: surface or plane sloped relative to the dredging level, located at the side boundary
of the dredged area and extending to the intersection with the natural level of the bottom
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1.4

15

.10

A1

A2

A3

14

15

.16

A7

outside that side boundary; the slope is expressed as the ratio between the horizontal and
vertical dimensions.

DGPS-RTK Technology: a technology that provides a GPS position accurate to the nearest
centimetre in X, y, z dimensions.

Chart datum: reference level set sufficiently low to ensure that the water level in tidal and
non-tidal waters is rarely lower.

Coordinate system
1 MTM project: modified transverse Mercator projection.

2 MTM coordinates: plane rectangular coordinates used for graphic representation
where a grid is applied to the MTM projection. The coordinates are the horizontal
reference parameters.

“Instantaneous depth” mode: operating mode of bathymetric survey equipment whereby the
system stores in memory every depth reading over the entire pass.

Matrix cell: Each dredging area is represented as a certain number of 2.0 m x 2.0 mor 4.0 m
X 4.0 m cells. Depending on where the bathymetric surveys are done, a given cell may
contain several depths.

“Shallowest depths” plan: bathymetric survey plan on which the depths indicated are the
shallowest depths measured in each cell in the matrix.

Verified area: dredging area deemed to comply with the plans and specifications.

Site Completion Certificate: letter or memorandum given to the Contractor by the
Departmental Representative certifying that dredging at a particular site has been completed.

REGULATORY REQUIREMENTS

The Contractor shall, and shall ensure that all its employees, both actual and de facto,
including its subcontractors, honour all third-party rights and privileges and comply with all
federal, provincial and municipal laws, regulations and orders.

Mark floating equipment with lights in accordance with the International Regulations for
Preventing Collisions at Sea and the Rules of the Road for the Great Lakes and maintain
radio watch on board.

SCHEDULING

Before starting work or within two (2) weeks after the contract is awarded, submit to the
Departmental Representative for approval a schedule of work that includes the projected
length of each phase up to completion of the work.
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1.6

1.7

In addition to the schedule required under the previous paragraph, the Contractor shall, two
(2) weeks in advance, notify the Departmental Representative of its date of arrival at the site.
The Departmental Representative shall, during that period, conduct a pre-dredging
bathymetric survey and inform the Contractor of the results.

The Contractor shall abide by the established calendar and take immediate action to correct
any deviation by modifying the dredging work underway or transporting and moving other
equipment. The Departmental Representative shall be informed of any corrective measures
taken.

The work shall be completed according to the date indicated in the contract documents.

The work schedule shall take into consideration the environmental protection information set
out in Appendices 1, 4 and 5. The Contractor shall take into consideration that these periods
may vary during the term of the contract.

EMPLACEMENT

The following sites in North Shore, Quebec, within the contract period :
= Baie-Comeau
= Baie-Trinité
» Riviere-au-Tonnerre
= Mingan
= Havre-Saint-Pierre

Contract work consists of dredging basins and access to harbours as indicated on drawings
and described in specifications and any other documents transmitted to the Contractor.

Drawings related to the present specifications indicate overall areas to be dredged at each
site. Recent bathymetric survey drawings will be available prior to commencement of
dredging works.

The Department reserves the right to cancel / replace / add sites dredging if required.
However, these sites should be located within the North Shore area, Province of Québec.

INTERFERENCE WITH NAVIGATION

Be familiar with vessel movements and fishery activities in areas affected by dredging
operations.

Plan and execute work in a manner that will not interfere with fishing operations, marina
operations, construction activities at wharf sites or access to wharves by land or water.
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1.8

1.9

The Department will not be responsible for loss of time, equipment or material or any other
cost related to interference with moored vessels at dredging sites or due to other Contractor
operations.

At least forty-eight (48) hours in advance if possible, the Contractor shall advise the
Departmental Representative of any special relocation of dredging equipment (for refuelling,
repair, etc).

The Contractor shall continuously and accurately report all dredge movements to Marine
Communications and Traffic Services (MCTS) of Fisheries and Oceans Canada.

Should any equipment belonging to the Contractor cause interference with navigation for any
reason, the Contractor shall immediately:

Nl advise Marine Communications and Traffic Services (MCTS) of DFO and the
Departmental Representative;
2 comply with paragraph 3.1.14 herein;

remove the plant immediately at its own expense. Should the Contractor fail to comply with
the above requirement, removal will be undertaken by the Department and all costs related
thereto shall be charged to the Contractor.

DATUM, WATER GAUGES AND TARGETS

Depths and grades used in this specification and contract drawings are in metres in relation to
chart datum.

Depths (soundings) will be adjusted to chart datum using DGPS-RTK technology. The
Contractor will be responsible for obtaining, by its own means and at its own expense, all
relevant water level data needed for performance of the work.

FLOATING PLANT

The Contractor shall supply and maintain all dredging equipment with sufficient capacity to
excavate, load, transport and dispose of all materials mentioned in the specification, taking
into account settling of materials and excess dredged materials as applicable.

All equipment used to execute the dredging contract shall be at all times satisfactory to the
Departmental Representative.

The Contractor shall, under this contract, use barges constructed to prevent dredged material
from falling when the barge is being loaded or towed.
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1.10 INSPECTION OF SITE

1.11

1.12

It is the responsibility of the Contractor before submitting the bid, to get to the place of work
and get all the necessary information concerning the nature and scope of work and all
conditions that may affect the execution of the said works.

By submitting its tender, the Contractor acknowledges that it is aware of the following: the
nature and location of the project, general and local conditions, particularly weather or
climatic conditions, the degree of agitation of the water surface, the tide levels and physical
conditions associated with the location of the project, the nature of the underwater soil and
riverbed, the nature of the materials to be dredged, and all other circumstances that could
affect the conditions of execution of the contract and the value of the work. Ignorance of
local conditions shall not at any time constitute a valid reason for claiming extra costs.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EMPLACEMENT

Take all necessary measures to become fully familiar with potential inclement weather and
sea conditions in this area.

Information on the dredging sites is provided in Appendices 1 to 4.

Results of the most recent soundings before dredging are included on the drawings. Pre-
tender data are provided for tendering purposes only. It should be noted that this information
may differ from actual site conditions.

The Contractor shall conduct research on historical weather and wave conditions and assess
the related difficulties that may be encountered. There will be no additional payment for time
lost due to poor weather conditions.

For Contractor reference, the material to be dredged at different sites is mainly sand and may
include gravel at Tle-d’Entrée.

Daily tide forecasts can be obtained from the following website: www.waterlevels.gc.ca.

BATHYMETRIC SURVEYS AND ACCEPTANCE OF WORK

Bathymetric surveys will be made by the Department before the beginning of dredging to
confirm the location of materials to be dredged as accurately as possible and to determine the
quantity.

The pre-dredging survey shall be done not more than three (3) weeks prior to the start of
work. No claim for additional amounts will be accepted during the term of the contract (that
is, after the pre-dredging soundings are accepted).
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3 During the bathymetric surveys, a qualified representative of the Contractor shall be present

.10

A1

A2

with the Department’s survey team so that the soundings are officially accepted by both
parties.

The Departmental Representative shall provide the Contractor in ASCII digital format (see
Appendix 7) the basic data required for the work (pre- and post-dredging bathymetric
surveys); these digital files will be sent to the Contractor by e-mail.

The Contractor shall submit an official request five (5) days in advance so that post-dredging
soundings can be done when the work is finished.

When the work is complete, the Department will, if necessary, conduct two (2) bathymetric
surveys, namely a verification survey and a final post-dredging survey. Any additional
surveys and standby time will be billed to the Contractor on an hourly basis as follows:

1 Hourly rate of $250.00/hour.

2 Time deemed standby time shall be any period exceeding 24 hours between the end
of the verification survey and the start of the final post-dredging survey.
3 Standby time shall be counted by the Department’s on-site Representative at the rate

of eight (8) hours a day, that is, from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. If surveys are required
by the Contractor outside that period, they will be billed to the Contractor.

After completion of dredging and before sounding after dredging, sweep dredged areas to the
satisfaction of the Departmental Representative to confirm that grade depth has been
attained.

In all cases, the bathymetric surveys will be carried out in daylight. Accordingly, the
Department’s vessel will dock at sundown.

The execution of bathymetric surveys depends on weather conditions.

The Department will not conduct any pre- or post-dredging surveys if there is ice present.
There will be no additional payment for delays caused by such conditions or situations.

If, after the verification surveys or subsequent surveys have been done, there are still
materials above the prescribed dredging level, the Contractor shall return to the site in order
to complete the work to the satisfaction of the Departmental Representative.

Bathymetric survey equipment:

A Positioning system:

A Global positioning system (DGPS).

2 Equipment: Trimble 5700 or equivalent.
2 Sounding system:

Nl Multi-transducer system (2 or more).

2 Vertical accuracy: +0.1 metres.
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3 Frequency: 200 kHz.
3 Sounding mode:
Nl Instantaneous depths.
4 Depth representation:

l Under matrix form.

2 Cell dimensions: 20 m x 20 m (1: 500) or 4.0 m x 4.0 m (1:
1000).

3 Drawn: least depth of each cell.

5 Acceptance of work:

1 An ASCII file or paper plan based on the instantaneous depths will be
given to the Contractor showing the locations where the prescribed depth
was not met.

.6 Calculation of volumes:

i Using a digital ground model generated using all of the instantaneous
depths.

A3 In order for the work to be accepted, a general cleanup of the work area shall be done and the

place left in a condition satisfactory to the Departmental Representative.

1.13 SYSTEM OF UNITS

A Relevant data such as bathymetric surveys, water levels, distances, areas and volumes,
vertical benchmarks (referenced to CD), etc. mentioned in this specification and during the
execution of work will be in the International System of Units (SI).

Part 2 Products
2.1 DREDGING EQUIPMENT
A The work shall be done with a clamshell dredge and/or a hydraulic shovel dredge or by

pumping equipment and barges with opening bottom.

2 By its dimensions, features and draft, the dredge shall be appropriate to complete the work.
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Part 3 Execution
3.1 GENERAL

A Before commencing work, the Contractor must obtain written approval of its work schedule

from the Departmental Representative.

2 Dredge areas within limits and to grade depth or up to bedrock as indicated on drawings.
3 Total area above depth level, as shown on the plan, shall be dredged.
4 The Contractor shall dredge as close as is feasible to the specified dredging level in a manner

that clears up the area over the horizontal plane. Any excess dredging shall be done at the
Contractor's responsibility and own expense.

5 While dredging, the Contractor shall navigate using a computerized system capable of
accurately displaying on a monitor the position of the dredge and relevant bathymetric data
(locations and thickness of material to be dredged) and the dredging template.

.6 The coordinates of control points to determine the horizontal limits of the sectors to be
dredged will be provided by the Departmental Representative.

T The Contractor is responsible for tracking the horizontal positioning of its own dredge.

.8 The Departmental Representative may, at his or her discretion, check the accuracy of any
positioning systems used by the Contractor.

9 The Contractor shall be solely responsible for all primary, intermediate or secondary points
(X, ¥), (X, ¥, 2) and (lat, long) used by it, whether determined by it or provided by the
Departmental Representative or any other party and at its own risk.

10 Demobilization: The Contractor may demobilize its dredging equipment only after receiving
authorization to do so from the Departmental Representative. Said authorization shall be
provided after final acceptance of the work.

A1 Buoys necessary for the contract: The Contractor shall supply, place in position, moor and
maintain at its own expense all buoys/markers required to properly execute the work. In the
event that any of these buoys/markers sink or go adrift by chance or by accident, they shall
be re-floated and/or recovered by the Contractor at its own expense to the satisfaction of the
Departmental Representative. The Contractor shall assume responsibility for all accidents of
any kind whatsoever due to the buoys/markers being improperly placed or insufficiently
visible during the day or improperly lighted during the night or for any other reason.

A2 Navigation buoys: The Contractor shall not at any time remove or relocate any main
navigation buoys. Relocation of said buoys, where warranted, will be done by the
Department of Fisheries and Oceans; requests for such service must be made to the
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A3

14

A5

.16

A7

18

19

.20

21

22

.23

Departmental Representative at least five (5) business days in advance. The Departmental
Representative reserves the right to determine whether such requests by the Contractor are
warranted.

Keep functional all signals and lights having to be installed on all dredging equipment
required for the work in accordance with the Collision Regulations and the Navigation Safety
Regulations on the St. Lawrence River. All equipment required for the work shall be
properly identified and/or visible at all times.

Subject to the Departmental Representative's authorization, disposal of dredged material in
any other area that that designated herein is not permitted. The Contractor shall have the
necessary equipment to meet the required position for the dumping of dredged materials.

The Contractor shall complete daily activity reports. The forms will be provided by the
Departmental Representative before the start of work.

Perform the work in such a way that no damage is caused to fishing gear, and minimize
interference with fishing operations when dredging in the identified areas.

Assume liability for any damage to fishing gear in the identified areas if the damage is
caused by dredging. Assume responsibility for repair costs and the cost of lost fishing
opportunity.

While the contract is being executed, all equipment must be kept in good working order and
adequately repaired as needed. All equipment used must be seaworthy and in good condition.

While the work is being carried out, if, in the opinion of the Departmental Representative,
the equipment provided is not suitable and sufficient to perform properly or the Contractor
has delayed the work schedule, the Contractor shall, within 15 days following receipt of
written notice from the Departmental Representative, provide other equipment subject to
advance approval from the Departmental Representative.

Install and maintain tide gauges or water level indicators in order to be able to determine the
appropriate depth of the dredging work. Place the tide gauges or water level indicators such
that they are clearly visible.

Remove any stockpile of material that might occur during the work at no additional cost to
the Crown.

Remove any material deposited in areas next to the work site and dispose of it like the
dredged material. Unless otherwise authorized by the Departmental Representative, material
shall not be deposited in the vicinity of the work.

Notify the Departmental Representative immediately upon finding any object, including
blocks of stone 1.5 m’ or bigger or solid rock, that could be considered debris or an
obstruction. Move around the object after clearly indicating the location using buoys made
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3.2

3.3

24

.25

.26

27

.28

.29

prior to the start of work, give the Departmental Representative the MTM coordinates and
then carry on with the work.

Provide and assume the cost of anchors for the dredging equipment.

Take all necessary precautions to protect existing structures located in the vicinity of the
work. Any damage to such structures shall be repaired at the Contractor’s expense.

Unless authorized in writing by the Departmental Representative, dredging shall not be
carried out within 2.0 metres of any existing structure. The intersection between side slope
and original bottom line shall be 2.0 metres away from any structure. Unless otherwise
indicated on the plan, side slopes shall be of one vertical to three horizontal, the distance
being measured perpendicular to the face of a structure.

The Contractor shall note that there may be more than one dredge grade per site.

Some areas within the area of dredging may have concentrations of chemicals that prevent
either dredging or dumping of sediment at sea. Contractor shall not intervene within the
limits defined as "areas of exclusion™ without the written approval of the Department. The
exclusion zones are shown in dredging approved templates for each site.

Exclusion zones are based on the characterization of materials made on a regular basis. As
exclusion zones may vary from year to year, the Contractor shall verify annually templates
dredging prior to commencement of work.

CLASS "A" REMOVAL

No Class A material is expected to be found in the areas to be dredged. Should any be
encountered, the Contractor shall have to remove the overlying (Class B) material.

If any Class A material is encountered, the Departmental Representative will assess the
additional work; at the Departmental Representative's request, the Contractor shall supply the
necessary and appropriate dredging plant to dredge, load, transport and dispose of said Class
A material to the satisfaction of the Departmental Representative. The cost of the work
supplementary to the contract (dredging Class A material) shall be determined in advance by
the Contractor and the Departmental Representative.

DISPOSAL OF DREDGED MATERIAL

The necessary authorizations for carrying out the work are provided in the Appendix of this
document.

Dispose of dredged material exclusively approved by the Departmental Representative and
according to the Ocean Dumping Permit requirements.

Demarcate the disposal site area with lighted and reflective marker buoys.
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4 Buoys demarcating the disposal area must be anchored within 15 metres of the theoretical

3.4

3.5

10

A1

A2

A3

position given by the Departmental Representative.

Dumping shall be positioned along with DGPS positioning system to accuracy of £ 5 metres.
The Contractor shall limit the overloading of the barges, particularly in rough seas.

The dumping operation shall be executed as quickly as possible.

The Contractor shall provide details of capacity (volume) of equipment to be used for
sediment transport to disposal sites or land disposal.

In the case where the destination of dredged material will be an eon-land disposal, the
Department will provide all necessary information to the Contractor (location, quantity,
destination).

The maximum distance for calculating the costs of on-land disposal will be 1.0 km.

In the event that the Contractor wishes to recover sediment in order to store these materials
and resell them later, the Contractor shall credit, to the Department, the value of the land
disposal costs associated with this action. For example, the cost of land disposal (item 3B)
for recovered at the request of the Contractor materials will be $ 0.00 for the Department in
the event the Contractor account store and sell materials from dredging.

The Contractor shall ascertain the exact position of immersion mentioned site disposal permit
issued by Environment Canada and positioning equipment for sea disposal with adequate
precision.

It is the Contractor responsibility to provide details in its bid for terrestrial disposition site of
materials for Havre-Saint-Pierre and Baie-Trinité sites.

RE-DREDGING

Re-dredge, subject to the Departmental Representative’s approval, any area that does not
meet contract criteria.

CO-OPERATION AND ASSISTANCE TO DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE

Co-operate with the Departmental Representative on inspection of work and provide
assistance requested.

The Contractor shall supply all necessary and satisfactory marine transportation to the
Departmental Representative or his or her representative from a local wharf to the dredge for
site inspections or for any other reason that the Departmental Representative considers
appropriate.
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3 The Contractor shall expect to supply wharf facilities and obtain at its own expense the
required safe places (on land and water, as applicable) for its floating plant during the period
of works.

3.6 WORK SCHEDULE

A Within the period ending the day before the first Saturday of May, the Contractor shall be
alert to judge the most appropriate time to set up, if requested, a 24-hour dredging schedule
to meet the deadline. During the same period, the Departmental Representative may require a
24-hour schedule from the Contractor. The Contractor shall, within 24 hours of receiving
written notice from the Departmental Representative in this regard, implement the required
schedule.

END OF SECTION
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DEVIS — DONNEES SPECIFIQUES AUX SITES
BAIE-COMEAU, comté de Manicouagan :

= Approximate Volume m* mp : 4,000

= Distance to Dumping Site in km : 1.0

= Environmental Restriction Period (2016) : None

* Dumping Area © NW49° 14’ 08,66 N — 068 07’ 58,00 W

NE 49° 14’ 07,93’ N - 068 07’ 28,59 W
SE 49° 14’ 04,77 N - 068 07° 29,70 W
SW 49° 14’ 05,50°* N — 068 07 34,52 W

Authorised Dredging Period : See Appendix 4
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DEVIS — DONNEES SPECIFIQUES AUX SITES
BAIE-TRINITE, comté de Manicouagan :

= Approximate Volume in m* mp : 2,500
= Dumping Site To be determinated by Contractor
= Environmental Restriction Period (2016) : From May 16th to July 15th

= Authorised Dredging Period : See Appendix 4
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DEVIS — DONNEES SPECIFIQUES AUX SITES
RIVIERE-AU-TONNERRE, comté de Manicouagan :

= Approximate Volume in m* mp : 5,500

= Dumping Site . On the DFO property located near
the dock

= Environmental Restriction Period (2016) : From May 16th to July 15th

= Authorised Dredging Period : Voir Annexe 4
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DEVIS — DONNEES SPECIFIQUES AUX SITES
MINGAN, comté de Manicouagan :

= Approximate Volume in m* mp : 3,500

= Dumping Site . On the DFO property located near
the dock

= Environmental Restriction Period (2016) : From May 16th to July 15th

= Authorised Dredging Period : Voir Annexe 4
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DEVIS — DONNEES SPECIFIQUES AUX SITES
HAVRE-SAINT-PIERRE, comté de Manicouagan :

= Approximate Volume in m* mp
= Dumping Site
= Environmental Restriction Period (2016)

= Authorised Dredging Period
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1,500

To be determinated by Contractor
From May16th to July 15th
Voir Appendix 4

END OF SECTION



FISHERIES AND OCEANS CANADA — SMALL CRAFT HARBOURS — QUEBEC REGION

NORTH SHORE — PROVINCE OF QUEBEC
DREDGING AT VARIOUS SITES (Floating Equipments)
PROJECT NO : F3731-160040

APPENDIX 2



PAGE10F1

FISHERIES AND OCEANS CANADA
SMALL CRAFT HARBOURS

QUEBEC REGION

APPENDIX 2

NORTH SHORE — PROVINCE OF QUEBEC
DREDGING AT VARIOUS SITES (Floating Equipments)
PROJECT NO : F3731-160040

This appendix constitutes an integral part of the contract documents.

SPECIFICATIONS

ALLOWABLE DISTANCES BETWEEN SITES

(Nautical Mile)

Baie-Comeau
45 Baie-Trinité
170 125 Riviére-au-Tonnerre
205 160 35 Mingan
225 180 55 20 Havre-Saint-Pierre

END OF SECTION

Page 1
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Devis

DISPOSAL, m® mp-km

Approximate quantities of material to be removed from dredging sites

» Baie-Comeau : 4,000m®*mpx1.0km= 4,000 m*mp-km

» Baie-Trinité : 2,500m*mp x 1.0 km= 2,500 m* mp-km

» Riviére-au- : 5500m*mp x1.0km= 5,500 m*mp-km
Tonnerre

= Mingan : 3,500m*mpx1.0km= 3,500 m* mp-km

= Havre-saint- : 1,500 m®mpx 1.0 km= 1,500 m* mp-km
Pierre —_—

= Total : 17,000 m* mp x 1.0 km =17,000 m® mp-km

END OF SECTION
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PECHES ET OCEANS CANADA - PORTS POUR PETITS BATEAUX — REGION DU QUEBEC

FISHERIES AND OCEANS - SMALL CRAFT HARBOUR - QUEBEC REGION - DREDGING PROGRAM FORECAST

DRAGAGE A DIFFERENTS SITES - COTE-NORD - NORTH SHORE - DREDGING AT VARIOUS SITES

2016

ENDROIT MARS AVRIL MaAI JUIN JUILLET AoUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

LOCATION MARCH APRIL MAy JUNE JuLy AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER
Baie- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Comeau
Baie-Trinité PPPP PPPP PPXX XXXX XXPP PPPP PPPP PPPP PPPP
Riviere-au- PPPP PPXX XXXX XXXX XXXX XXXX PPPP PPPP PPPP
Tonnerre
Mingan PPPP PPPP PPXX XXXX XXPP PPPP PPPP PPPP PPPP
Havre-Saint- PPPP PPPP PPXX XXXX XXPP PPPP PPPP PPPP PPPP
Pierre

Légende / legend :

XXXX: Périodes de restrictions environnementales; dragage et/ou immersion non autorisés / Environmental restrictive periods; dredging and/or sea disposal
not authorized
PPPP :  Périodes de dragage autorisées / Allowed dredging periods

END OF SECTION
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Appendix 5 Transport Canada Autorisation

BAIE-COMEAU

Programme de protection de la navigation Your file Votre référence
401-1550, ave d’'Estimauville
Québec (QC) G1J 0C8
Our file  Notre référence
8200-2015-300257
Le 25 avril 2016

POSTE PRIORITAIRE

Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Québec (QC) G1K 7Y7

OBJET : Avis au ministre en vertu de la Loi sur la protection de la navigation pour
I'approbation de dragage au havre de péche de Baie-Comeau et d’une zone de
dépét, dans le Golfe du Saint-Laurent, ville de Baie-Comeau, Cote-Nord,
province de Québec.

Monsieur,

Le ministre des Transports a décidé, en vertu de l'article 5 de la Loi sur la protection de la
navigation (LPN), que votre ouvrage risque de géner sérieusement la navigation.

Vous trouverez ci-joint I'approbation de l'ouvrage susmentionné, donnée par le ministre des
Transports conformément au paragraphe 6(1) de la LPN.

Veuillez vous assurer:

1. Qu'en tout temps, aucun équipement, matériel ou débris, provenant des travaux, ne soit
laissé abandonné dans le cours d'eau navigable ou ne cause une obstruction a la
navigation.

2. De conserver une copie de I'approbation sur les lieux des travaux.

Veuillez prendre note que la permission s'applique seulement a l'incidence de votre ouvrage sur
la navigation en vertu de la LPN et qu'elle ne confére aucun droit lié a la propriété du lit de la voie
navigable.

Notez que la LPN exige, entre autres obligations, que le propriétaire avise immédiatement le
ministre, si son ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave ou imminent a la
navigation et qu’il prenne des mesures raisonnables pour éliminer le danger a la navigation
(article 12 de la LPN).

L d

Canada
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BAIE-COMEAU

Si vous avez des questions, n'hésitez pas a communiquer avec notre bureau situé
Québec par téléphone au 418-648-5238, par télécopieur au 418-648-7980 ou par courriel
I’'adresse suivante serge.belanger@tc.gc.ca.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Beaudoin, 'expression de nos cordiales salutations.

O DA

Serge Bélanger

Agent

Programme de protection de la navigation
Groupe programmes

Transports Canada

Reégion du Québec

SB/Ip

Cc : Madame Mireille Gingras — Péches et Océans Canada.
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BAIE-COMEAU

LOI SUR LA PROTECTION DE LA NAVIGATION
Paragraphe 6(1)

8200-2015-300257

Approbation

PROPRIETAIRE : Pé&ches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Québec, QC G1K 7Y7

OUVRAGES : Dragage
Zone de dépdot

EMPLACEMENT DU SITE : Dragage (Zone a 2.4 m) Quantité approximative 3326 m?

Situé environ a 49° 13" 41,00" N - 068° 07" 58,00 O, au havre de péche
de Baie-Comeau, dans le Golfe du Saint-Laurent, ville de Baie-Comeau,
Cote-Nord, province de Québec.

Zone de dépst

NO 49° 14" 08,66 N - 068° 07" 33,41 O

NE 49° 14" 07,93 N - 068° 07" 28,59 O

SE 49° 14" 04,77 N - 068° 07" 29,70 O

SO 49° 14" 05,50" N - 068° 07" 34,52 O

Située dans le Golfe du Saint-Laurent, ville de Baie-Comeau, Cdote-Nord,
province de Québec.

En ce qui concerne l'avis présenté au ministre des Transports, en vertu de la Lo/ sur la protection de la
navigation, aux fins d’approbation des ouvrages, le ministre approuve par la présente la construction des
ouvrages décrits ci-dessus et du plan ci-joint aux termes du paragraphe 6(1) conformément aux

conditions suivantes :

1. Demander I'émission d'un avis a la navigation en communiquant avec la Garde cdtiére
canadienne, Bureau des Avis a la navigation / Centre SCTM Les Escoumins par courriel a
Il'adresse OPSAVIS@dfo-mpo.gc.ca, au numéro de téléphone 418-233-2308 ou par télécopieur

au numéro 418-233-3289 au moins quarante-huit (48) heures avant le début des travaux. Assurer

Ie suivi de I'avis a la navigation jusqu’a la fin des travaux pour annulation.
2. Assurer le maintien de la circulation maritime sécuritaire dans |la zone des travaux.

3. S’assurer que les matériaux et déblais provenant des travaux soient rejetés dans |la zone de
dépdt.
4. S’'assurer, pour un dragage a succion, que les tuyaux soient maintenus en surface au moyen de

flotteurs de couleur jaune ou orange.

- Munir les flotteurs de bandes réfléchissantes jaunes de 10 com de large X 30 cm de long
espacées d'au plus 5 meétres.

5. Assurer l'éclairage des équipements temporaires et de la zone des travaux de nuit ou par
conditions de visibilité réduite.

6. Fournir a notre bureau un plan de sondage aprés dragage de la zone draguée et de la zone de
dépbt dans un délai de 90 jours suivant la fin des travaux.
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BAIE-COMEAU

2 (‘? g -.‘ Lo o~ - -
SIGNE en deux exemplaires le S ol aip) ["I (z a Québec,

Québec

Serge Bélanger

Agent

Programme de protection de la navigation

Groupe programmes

Transports Canada

Reégion de Québec pour le ministre des Transports
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BAIE-COMEAU

BAECONERY

1 Examiné / Review

N

meu

y




PAGE 6 OF 21

FISHERIES AND OCEANS CANADA
SMALL CRAFT HARBOURS APPENDIX 5
QUEBEC REGION

NORTH SHORE — PROVINCE OF QUEBEC
DREDGING AT VARIOUS SITES (Floating Equipments)
PROJECT NO : F3731-160040

This appendix constitutes an integral part of the contract documents.

Appendix 5 Transport Canada Autorisation

BAIE-TRINITE

Programme de protection de la navigation Votre référence
401-1550, avenue d 'Estimauville
Québec (Qc) G1J 0C8

Notre référence

8200-2015-300254
Le 31 mars 2016

POSTE PRIORITAIRE

Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Québec (QC) G1K 7Y7

A l'attention de : Monsieur Bernard Beaudoin. Directeur régional

OBJET : Avis au ministre en vertu de la Loi sur la protection de la navigation pour
I'approbation de dragage au havre de péche de Baie-Trinité, dans le Golfe du
Saint-Laurent, municipalité de Baie-Trinité, Céte-Nord, province de Québec.

Le ministre des Transports a décidé, en vertu de l'article 5 de la Loi sur la protection de la
navigation (LPN), que votre ouvrage risque de géner sérieusement la navigation.

Vous trouverez ci-joint I'approbation de I'ouvrage susmentionné donnée par le ministre des
Transports conformément au paragraphe 6(1), de la Lo/ sur fa protection de la navigation (LPN).

Veuillez prendre note que la permission s'applique seulement a I'incidence de votre ouvrage sur
la navigation en vertu de la LPN et qu'elle ne confére aucun droit lié a la propriété du lit de la voie
navigable.

Le document ci-joint s'applique seulement a I'incidence de votre ouvrage sur la navigation en

vertu de la LPN. Il incombe au propriétaire de se conformer a tout autre loi et réglement
applicable.

Veuillez vous assurer :

1. Qu'en tout temps, aucun équipement, matériel ou débris, provenant des travaux, ne soit
laissé abandonné dans le cours d'eau navigable ou ne cause une obstruction a la
navigation.

2. De conserver une copie de I'approbation sur les lieux des travaux.

Veuillez noter que la LPN, exige, entre autres obligations, que le propriétaire avise
immédiatement le ministre si son ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave ou
imminent a la navigation et qu'il prenne des mesures raisonnables pour éliminer le danger a la
navigation (article 12 de la LPN).

Si vous avez des questions, n'hésitez pas a communiquer avec notre bureau situé a

Québec par téléphone au 418-648-5238, par télécopieur au 418-648-7980 ou par courriel a
I’adresse suivante serge.belanger@tc.gc.ca.

Canada
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Je vous prie d'agréer, Monsieur Beaudoin, 'expression de mes salutations distinguées.

Serg)egaélange%

Agent

Programme de protection de la navigation
Groupe programmes

Transports Canada

Reégion de Québec

p.J- Lettre de décision et le rapport de suivi environnemental en vertu de la LCEE.
Plan.

c.c. Mme Mireille Gingras, Péches et Océans Canada, Ports pour petits bateaux.
Mme Isabelle Roy, Services publics et Approvisionnement Canada.
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BAIE-TRINITE

Lo SUR LA PROTECTION DE A NAVIGATION
Paragraphe (1)

8200-2015-300254

Approbation

PROPRIETAIRE : Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Quebec, QC GI1K 7Y7

OUVRAGE - Dragage

EMPLACEMENT DU SITE : Situe environ a 49° 25" 13.70" N - 067" 17" 04.80" O, dans le Golfe du
Saint-Laurent, municipalité de Baie-Trinité, OCote-Mord, province de
Queéebec.

En ce gqui concerne l'avis et 'application présentés au ministre des Transports, en vertu de la Lof sur la
protection de fa nawvigation, aux fins d'approbation d'un ocuvrage, le ministre approuve par la présente la
construction de |'ouvrage décrit ci-dessus et du plan ci-joint aux termes du paragraphe 6(1)

conformément aux conditions suivantes :

1. Demander I'émission d'un avis a la navigation en communiquant avec la Garde cdtiére
canadienne, Bureau des Avis a la navigation / Centre SCTM Les Escoumins par courriel &
I'adresse OPSAVIS@difo-mpo.gc.ca. au numéro de téléphone 418-233-2308 ou par telecopieur
au numeéro 418-233-3299 au moins guarante-huit (48) heures avant le début des travaux. Assurer
le suivi de I"awvis a la nawvigation jusqgu’a la fin des travaux pour annulation.

2. Assurer le maintien de la circulation maritime sécuritaire dans la zone des travaux.

3. S'assurer, pour un dragage a succion, que les tuyaux solent maintenus en surface au Mmoyen de
flotteurs de couleur jaune ou crange.

- Munir les flotteurs de bandes réfléchissantes jaunes de 10 cm de large X 30 cm de long
espacées d'au plus 5 metres.

4. Assurer I'éclairage des é&quipemenis et de la zone des travaux de nuit ou par conditions de
wisibilité réduite.

5. Fournir & notre bureau un plan de sondage aprés dragage de la zone draguée dans un délai de
Q0 jours suivant la fin des travaux.

SIGNE en deux exemphlaires le = .ir N~ o TS i >, Ill C? a Québec,
Quebec

L\

Serge Bélanger

Agent

Programme de protection de la navigation

Groupe programmes

Transports Canada

Region de Quebec pour le ministre des Transports
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RIVIERE-AU-TONNERRE

Programme de protection de la navigation Your file Votre référence
401-1550, avenue d 'Estimauville
Queébec (Qc) G1J 0C8
Our file  Notre référence
8200-2015-300256
Le 8 mars 2016

POSTE PRIORITAIRE

Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Québec (QC) G1K 7Y7

A I'attention de : Monsieur Bernard Beaudoin, Directeur régional

OBJET : Avis au ministre en vertu de la Loi sur la protection de la navigation pour
'approbation de dragage au havre de péche de Riviére-au-Tonnerre, dans le
Golfe du Saint-Laurent, municipalité de Riviére-au-Tonnerre, Céte-Nord,
province de Québec.

Le ministre des Transports a décidé, en vertu de l'article 5 de la Loi sur /a protection de la
navigation (LPN), que votre ouvrage risque de géner sérieusement la navigation.

Vous trouverez ci-joint I'approbation de l'ouvrage susmentionné donnée par le ministre des
Transports conformément au paragraphe 6(1), de la Lo/ sur la protection de la navigation (LPN).

Veuillez prendre note que la permission s'applique seulement a I'incidence de votre ouvrage sur
la navigation en vertu de la LPN et qu’elle ne confére aucun droit lié a la propriété du lit de |la voie
navigable.

Le document ci-joint s’applique seulement a lI'incidence de votre ouvrage sur la navigation en
vertu de la LPN. Il incombe au propriétaire de se conformer a tout autre loi et réglement
applicable.

Veuillez vous assurer :

1. Qu'en tout temps, aucun équipement, matériel ou débris, provenant des travaux, ne soit
laissé abandonné dans le cours d’eau navigable ou ne cause une obstruction a la
navigation.

2. De conserver une copie de I'approbation sur les lieux des travaux.

Veuillez noter que la LPN, exige, entre autres obligations, que le propriétaire avise
immeédiatement le ministre si son ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave ou
imminent a la navigation et qu’il prenne des mesures raisonnables pour éliminer le danger a la
navigation (article 12 de la LPN).

Si vous avez des questions, n'hésitez pas a communiquer avec notre bureau situé a

Québec par téléphone au 418-648-5238, par télécopieur au 418-648-7980 ou par courriel a
I'adresse suivante serge.belanger@tc.gc.ca.

Canada
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RIVIERE-AU-TONNERRE

Je vous prie d’agréer, Monsieur Beaudoin, 'expression de mes salutations distinguées.

\\.
/
Serge’ Béla

Agent

Programme de protection de la navigation
Groupe programmes

Transports Canada

Région de Québec

p.j. Lettre de décision et le rapport de suivi environnemental en vertu de la LCEE

c.c. Mme Mireille Gingras, Péches et Océans Canada, Ports pour petits bateaux.
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RIVIERE-AU-TONNERRE

Lo SUR LA PROTECTION DE LA NAVIGATION
Paragraphe (1)

8200-2015-300256
Approbation

PROPRIETAIRE : FPéches et Océans Canada

Ports pour petits bateaux

104, rue Dalhousie

Quebec, QC G1K 77
OUvVRAGE : Dragage
EMPLACEMENT DU SITE : Situé environ a S50° 16" 27,12" N - 064° 46" 52,38 O, au havre de pé&che

de Riviére-au-Tonnerre, dans le Golfe du Saint-Laurent, municipalite de
Rivigre-au-Tonnearre, Cdte-MNord, province de Québec.

En ce qui concerne I'avis et I'application présentés au ministre des Transports, en vertu de la Lof sur la
protection de fa navigation, aux fins d'approbation d'un cuvrage, le ministre approuve par la présente |la
construction de I'ouwrage deécrit ci-dessus et du plan cijoint aux termes du paragraphe 6(1)

conformeéement aux conditions suivantes :

1. Demander I'émission d'un awvis a ka navigation en communiquant avec la Garde odtiére
canadienne, Bureau des Avis a la navigation / Centre SCTM Les Escoumins par courriel a
I'adresse OPSAWVIS dfo-mpo. .ca, au numeéro de télephone 418-233-2308 ou par télécopieur

au numéro 418-233-3299 au moins quarante-huit (48) heures avant le début des travaux. Assurer
le suivi de I'avis a la navigation jusgu'a la fin des travaux pour annulation.

2. Assurer le maintien de la circulation maritime sécuritaire dans la zone des travaux.

3. S'assurer, pour un dragage & succion, que les tuyaux soient maintenus en surface au moyen de
flotteurs de couleur jaune ou orange.

- Munir les flotteurs de bandes réfléchissantes jaunes de 10 cm de large X 30 cm de long
espacées d'au plus 5 métres.

4. Assurer I'éclairage des &quipements et de la zone des travaux de nuit ou par conditions de
visibilité réduite.

5. Fournir & notre bureau un plan de sondage aprés dragage de la zone draguée dans un delai de
90 jours suivant la fin des travaux.

SIGNE en un exemplaire le C e LS Z_C} 1| C/— a Québec, Quéebec

X PR

Serge Belanger

Agent

Programme de protection de la navigation

Groupe programmes

Transports Canada

Reégion de Québec pour le ministre des Transports
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RIVIERE-AU-TONNERRE

=3

RIVIERE-AL-TONNERRE
chewem

FPBIS-TERS0101




PAGE 14 oF 21

FISHERIES AND OCEANS CANADA
SMALL CRAFT HARBOURS APPENDIX 5
QUEBEC REGION

NORTH SHORE — PROVINCE OF QUEBEC
DREDGING AT VARIOUS SITES (Floating Equipments)
PROJECT NO : F3731-160040

This appendix constitutes an integral part of the contract documents.

Appendix 5 Transport Canada Autorisation

MINGAN

Programme de protection de |la navigation Your file Votre référence
401-1550, ave d'Estimauville
Québec (QC) G1J 0C8
Our file Notre référence
8200-2015-300253
Le 11 mai 2016

PAR COURRIEL SEULEMENT

Pé&ches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Québec (QC) G1K 7Y7

OBJET : Avis au ministre en vertu de la Lo/ sur la protection de la navigation pour
I'approbation de dragage au havre de péche de Mingan, dans le Golfe du
Saint-Laurent, municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan, Céte-Nord, province
de Québec.

Monsieur,

Le ministre des Transports a décidé, en vertu de l'articie 5 de la Loi sur la protection de la
navigation (LPN), que votre ouvrage risque de géner sérieusement la navigation.

Vous trouverez ci-joint 'approbation de l'ouvrage susmentionné donnée par le ministre des
Transports conformément au paragraphe 6(1), de la Lo/ sur la protection de la navigation (LPN).

Veuillez prendre note que la permission s'applique seulement a l'incidence de votre cuvrage sur
la navigation en vertu de la LPN et qu’elle ne confére aucun droit lié a la propriété du lit de la voie
navigable.

Veuillez vous assurer :

1. Qu'en tout temps, aucun équipement, matériel ou débris, provenant des travaux, ne soit
laissé abandonné dans le cours d'eau navigable ou ne cause une obstruction a la
navigation.

2. De conserver une copie de l'approbation sur les lieux des travaux.

Veuillez noter que la LPN, exige, entre autres obligations, que le propriétaire avise
immeédiatement le ministre si son ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave ou

imminent a la navigation et qu'il prenne des mesures raisonnables pour éliminer le danger a la
navigation (article 12 de la LPN).

Canada
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MINGAN

Si vous avez des questions, n’hésitez pas a communiquer avec notre bureau situé a
Québec par téléphone au 418-648-5238, par télécopieur au 418-648-7980 ou par courriel a
'adresse suivante serge.belanger@tc.gc.ca.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Beaudoin, I'expression de mes salutations distinguées.

erge Bélagger
Agent
Programme de protection de la navigation
Groupe programmes
Transports Canada
Région de Québec

SB/ip

Cc: Madame Mireille Gingras — Péches et Océans Canada
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MINGAN

LOI SUR LA PROTECTION DE LA NAVIGATION
Paragraphe 6(1)

8200-2015-300253

Approbation

PROPRIETAIRE : Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Queéebec, QC G1K 7Y 7

OUVRAGE : Dragage (15 669 m?)

Situé environ a 50° 17" 19,85" N - 064~ 01" 18,06 O, au havre de p&che
de Mingan. dans le Golfe du Saint-Laurent, municipalité de Longue-
Pointe-de-Mingan, Céte-MNord, province de Quéabec.

EMPLACEMENT DU SITE :

En ce qui concerne l'avis présenté au ministre des Transports, en vertu de la Lof sur Ia protection de la
navigation, aux fins d’approbation d'un ouvrage, le ministre approuve par la présente la construction de
lN'ouvrage deécrit ci-dessus et du plan ci-joint aux termes du paragraphe 6(1) conformeément aux conditions

suivantes :

1. Demander I'émission d'un avis a la navigation en communiquant avec la Garde cdtiére
canadienne, Bureau des Avis a la navigation / Centre SCTM Les Escoumins par courriel a

I'adresse OPSAVIS@dfo-mpo.gc.ca, au numéro de téléphone 418-233-2308 ou par télécopieur
au Nnumero 418-233-3299 au moins quarante-huit (48) heures avant le début des travaux. Assurer

le suivi de I'avis a la navigation jusqu'a la fin des travaux pour annulation.
2. Assurer le maintien de la circulation maritime sécuritaire dans la zone des travaux.

3. S'assurer, pour un dragage a succion, que les tuyaux soient maintenus en surface au moyen de
flotteurs de couleur jaune ou orange.

Munir les flotteurs de bandes réfléchissantes jaunes de 10 cm de large X 30 em de long
espaceées d'au plus 5 meétres.

4. Assurer 'éclairage des eéquipements temporaires et de la zone des travaux, de nuit ou par
conditions de visibilité réduite.

5. Fournir & notre bureau un plan de sondage aprés dragage de la zone draguée dans un délai de
90 jours suivant la fin des travaux.

YN e Zao (& 4 Québec, Québec

Serge Bélanger

Agent

Programme de protection de la navigation
Groupe programimes

Transports Canada

Reégion du Queéebec

pour le ministre des Transports

SIGNE en deux exemplaires le
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HAVRE-SAINT-PIERRE

Programme de protection de la navigation Your file Votre référence
401-1550, ave d’Estimauville
Quebec (QC) G1J 0Cs8

Our file Notre référence

8200-2015-300255
Le 12 avril 2016

PAR COURRIEL SEULEMENT

Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Québec (QC) G1K 7Y7

A l'attention de : Monsieur Bernard Beaudoin, Directeur régional

OBJET : Avis au ministre en vertu de la Loi sur la protection de la navigation pour
approbation de dragage au havre de péche de Havre-Saint-Pierre, dans le
Golfe du Saint-Laurent, municipalité de Havre-Saint-Pierre, Céte-Nord, province
de Québec.

Monsieur,

Le ministre des Transports a décidé, en vertu de l'article 5 de la Lo/ sur la protection de la
navigation (LPN), que votre ouvrage risque de géner sérieusement la navigation.

Vous trouverez ci-joint I'approbation de l'ouvrage susmentionné donnée par le ministre des
Transports conformément au paragraphe 6(1), de la Loi sur la protection de la navigation (LPN).

Veuillez prendre note que la permission s’'applique seulement a 'incidence de votre ouvrage sur
la navigation en vertu de la LPN et qu’elle ne confére aucun droit lié a la propriété du lit de la voie
navigable.

Veuillez vous assurer :

1. Qu’en tout temps, aucun équipement, matériel ou débris, provenant des travaux, ne soit
laissé abandonné dans le cours d'eau navigable ou ne cause une obstruction a la
navigation.

2. De conserver une copie de 'approbation sur les lieux des travaux.

Veuillez noter que la LPN, exige, entre autres obligations, que Ile propriétaire avise
immédiatement le ministre si son ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave ou

imminent a la navigation et qu’il prenne des mesures raisonnables pour éliminer le danger a la
navigation (article 12 de la LPN).

Canada



PAGE 19 OF 21

FISHERIES AND OCEANS CANADA
SMALL CRAFT HARBOURS APPENDIX 5
QUEBEC REGION

NORTH SHORE — PROVINCE OF QUEBEC
DREDGING AT VARIOUS SITES (Floating Equipments)
PROJECT NO : F3731-160040

This appendix constitutes an integral part of the contract documents.

Appendix 5 Transport Canada Autorisation

HAVRE-SAINT-PIERRE

Si vous avez des questions, n’hésitez pas a communiquer avec notre bureau situé a
Québec par téléphone au 418-648-5238, par télécopieur au 418-648-7980 ou par courriel a
I'adresse suivante serge.belanger@tc.gc.ca.

Je vous prie d’agréer, Monsieur Beaudoin, I'expression de mes salutations distinguées.

Serge Bélang

Agent

Programme de protection de la navigation
Groupe programmes

Transports Canada

Région de Québec

SBl/lp

Cc: Madame Mireille Gingras — Péches et Océans Canada
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HAVRE-SAINT-PIERRE

LO! SUR LA PROTECTION DE LA NAVIGATION
Paragraphe 6(1)

8200-2015-300255

Approbation

PROPRIETAIRE : Péches et Océans Canada
Ports pour petits bateaux
104, rue Dalhousie
Queébec, QC G1K 7Y7

OUVRAGE : Dragage (profondeur a atteindre -3,0 m =z.c.)

EMPLACEMENT DU SITE : Situé environ a 50° 14' 09,96" N - 063° 36" 14,43 O, au havre de péche
de Havre-St-Pierre, dans le Golfe du Saint-Laurent, municipalité de
Havre-St-Pierre, Cote-Nord, province de Québec.

En ce quil concerne l'avis présenté au ministre des Transports, en vertu de la Lo/ sur la protection de /a
navigation, aux fins d'approbation d’un ouvrage, le ministre approuve par la présente la construction de
I'ouvrage décrit ci-dessus et du plan ci-joint aux termes du paragraphe 6(1) conformément aux conditions

suivantes :

1. Demander I'émission d'un avis a la navigation en communiguant avec la Garde cdtiére
canadienne, Bureau des Avis a la navigation / Centre SCTM Les Escoumins par courriel a
I'adresse OPSAVIS@dfo-mpo.gc.ca, au numero de téiléphone 418-233-2308 ou par télecopieur
au numeéro 418-233-3299 au moins quarante-huit (48) heures avant le début des travaux. Assurer

le suivi de I'avis a la navigation jusqu’a la fin des travaux pour annulation.

2. Assurer le maintien de la circulation maritime sécuritaire dans la zone des travaux.

3. S'assurer, pour un dragage a succion, que les tuyaux soient maintenus en surface au moyen de
flotteurs de couleur jaune ou orange.

- Munir les flotteurs de bandes réfléchissantes jaunes de 10 cm de large X 30 cm de long
espacees d'au plus 5§ métres.

4. Assurer I'éclairage des &quipements temporaires et de la zone des travaux, de nuit ou par
conditions de visibilite réeduite.

5. Fournir & notre bureau un plan de sondage aprés dragage de |la zone draguée dans un deélai de
920 jours suivant la fin des travaux.

SIGNE en deux exemplaires le l Z_ T~y \-\ Z(D I G a Québec,

YDA
U

Serge Beélanger

Agent

Programme de protection de la navigation

Groupe programmes

Transports Canada

Region de Québec pour le ministre des Transports
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Appendix 5 Transport Canada Autorisation
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FIN DE LA SECTION
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Appendix 6 Wharves Localisation
? 5 sites a draguer an 2016 - CHdte-Mord:
=Bale-Comeau
§ -Bale-Trinlte
-Riviére-au-Tonnerre
-Mingan
“Havre-Saint-Piarre
Aguanish
(Dusst)
=]

| Hivibru—a.u—TonnerroL:l =

Sept{les (Vieux gual)
Sept-lles (Parc Bungs)

Port-Cartler
=

Mont-Louls
[ Duest)

EBale-Trinlté L

BaleCormeau
O— Tourelle

&Cnp—chat (Houveau hawvre)
Zal_u_n, Mechins (Petits)

Les Méchins
Salnte-Féllcité (Anse-a-laCrolx)
Salnte Féllcité (Village)
Matane (Secteur péche)

Port-Daanlel (Est)

Carleton —4"

(Secteuwr péche)

Rulsseau-Leblanc

Bonmnaventure
(Riviére)

Riviére Madelelne
(Cap-a1"0Ours)
‘—Fwﬂta—\l'alléc
o Cleridorme

O LAnse-a-Vallaau
D RV &re-au-Rensrd
O L Anse-au-Griffon

o L'Anse-a-Brillant
O Salnt-Georges de Malbale

O Parcé

Oy »
L Anse-a-Beauflls
R
e I“‘“ollSninte—ThéréﬁHEEaspé

C Hewport Polnte
MNewport llots

Gascons (Rulsseau Chapados)

C‘hm:nnz {Anse-a-laBarbe)
Shigavwake
Sa|at-Gadalra]

FPaspébiac
(Secteur péche)

..' Paches of Coerm  Fleheries and Dossns

SITES PPB COTE-NORD A DRAGUER
2016

Titres: LISTE DES SITES A DRAGUER 2016 - COTE-NORD Dade: 201604 .28 Réwvision: o1
Projet I MNa_: PPE16-0000-802-01 Congu: ePA Warifis: JL.
€t AUCUNE | Dessiné:  pra. Appr:

Towe modfication deil dim rapperide d@: PORTS POWT PETITS B TEALK o

END OF SECTION
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Appendix 7

This appendix constitutes an integral part of the contract documents.

FORMAT DES FICHIERS NUMERIQUES :

= Coordonnées Est(metre)<espace>Coordonnée Nord(meétre)<espace>Profondeur(metre)
288183.24 5237654.78 3.79
288181.90 5237652.29 3.80
288183.81 5237652.86 3.67

N.B. : La profondeur est positive sous le zéro des cartes.

END OF SECTION
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Appendix 8 Record form of environmental monitoring

BAIE-COMEAU

FORMULAIRE DE SURVEILLANCE

IDENTIFICATION DU PROJET

Endroit: Havre de Bale-Comeau — Cote-Nord
Type de travaux : Dragage d"entretien de sédiments
Date de réalisation des travaun : 2016

Date de réalisation de la surveillance :

Visite sur le terrain lors des travaux

Activité de surveillance réalisé

Autre activité de survelllance (spécifier) :

MESURE
A FOURNIR REALISEE
- COMMENTAIRES
MESURES D'ATTENUATION 8 ] Oui (Si nonréalisée ouN/A,
i E Non weuillez justifier)
o g N/A

Qualité de I'air et bruit

Utiliser, pour le transport, le chemin sur lequel se trouvent le
moins de résidences

Arréter la machinerie lorsque celle-cl est immobilisée ou
n"est pas en utilisation

Limiter I'utilisation du frein moteur au minimum lors du
transport d'équipements et de matériaux

Réaliser les travaux durant les heures normales de travail et
en conformité avec la réglementation municipale

Inspecter la machinerie afin de vérifier son bon
fonctionnement et I'entretenir en conformité avec les
recommandations d’usage

Recouvrir les sédiments mis en piles pour I'asséchement et
lors du transport en milieu terrestre

Eviter la manipulation des sédiments en milleu terrestre lors
de mauvaises conditions météorologiques, tel que de forts
vents, afin de limiter la mise en suspension de particules
dans I'air

Qualité des sédiments et des eaux de surface et des sols

Inspecter quotidiennement la machinerie afin de vérifier son
bon fonctionnement et I'entretenir en conformité avec les
recommandations d'usage

Demeurer a I'intérieur de la zone visée par le dragage prévue
pour 2016, solt a I'intérleur du chenal d’accés
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Appendix 8 Record form of environmental monitoring

BAIE-COMEAU

MESURE
A FOURNIR REALISEE
- COMMENTAIRES
MESURES D'ATTENUATION § § Qui (Si non réalisée ouN/A,
o E Non wveuillez justifier)
= J
£ | 8 N/A

Dans I'éventualité ol des sédiments doivent &tre dragués a
I'extérieur de la zone de dragage prévue pour 2016 et si
ceux-cl sont contaminés, ils devront étre gérés en milieu
terrestre. Le cas échéant, les mesures d'atténuation devront
étre revues et approuvées par EC en vertu de Iarticle 36 de la
LEP

Sensibiliser les opérateurs des équipements de dragage afin
d"éviter de remettre en suspension inutilement les
sédiments

Nettoyer ou entretenir la machinerie a plus de 30 m de la
berge. Une huile lubrifiante biodégradable devra autant que
possible étre utilisée pour la machinerie devant submerger
des parties mécaniques pour la réalisation des travaux

Suspendre les travaux lors de mauvaises conditions
météorol ogiques, C'est-a-dire lors d’épisodes de forts vents,
de tempétes ou de vagues importantes afin d'éviter
d'accroitre la mise en suspension des sédiments ou le
débordement de la barge ou de la drague

Eviter de trop remplir le chaland afin d'éviter une surverse

Utiliser un chaland étanche pour le transport des sédiments
afin d'éviter d'en perdre durant le transport

Descendre le godet de la pelle le plus bas possible dans le
chaland

Immeabiliser le chaland lors du rejet et effectuer un largage
rapide

Ralentir la cadence de dragage si un panache important se
forme autour de la drague afin de réduite la mise en
suspension de sédiments

Respecter I"aire de dépdt

Dans I'éventualité de I'utilisation d’une drague a succdon
reliée par des conduites a un site temporaire d"asséchement,
inspecter réguliérement les conduites afin de repérer toute
fuite
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Appendix 8 Record form of environmental monitoring

BAIE-COMEAU

MESURE
A FOURNIR REALISEE
- COMMENTAIRES
MESURES D'ATTENUATION 5 ] Oui (Si nonréalisée cuN/A,
o E Non veuillez justifier)
LS k] N/A

Dans |'éventualité d’une gestion terrestre, mettre les déblals
en plle au-dessus d’un bassin étanche afin de contréler le
ruissellement. Echantillonner les eaux récupérées et les
analyser en fonction des contaminants retrouvés dans les
sédiments, le cas échéant, et les matiéres en suspension
(MES)

Sides sédiments contaminés devaient étre dragués, installer
un écran protecteur de fagon a confiner la zone de travail.
Celul-ci sera maintenu verticalement par des flotteurs et
lesté au fond. L'Installation devra prévoir I'ajustement en
fonction de la marée. L'écran protecteur doit permettre la
drculation de I'eau tout en retenant les sédiments a
I'intérieur de la zone des travaux. En tout temps, I'écran
protecteur devra Isoler I'aire de travail afin déviter la fuite de
matiéres en suspension vers l'extérieur. L'écran sera retiré au
plus tdt 24 heures aprés la fin des travaux de dragage. Un
effarouchement devra étre fait avant la mise en place et la
fermeture de I'écran protecteur pour éloigner les poissons de
I'aire a draguer

Si les sols sont gérés en milieu terrestre, recouvrir les déblals
en pile pour asséchement afin d’éviter la lixiviation dans les
sols

Faune et flore aquatique

Appliquer les mesures d’atténuation de la section concernant
la qualité de I'eau

Lorsqu’un cétacé est observé a moins de 200 m de la zone
des travaux en milieu aquatique, Il est recommandé
d'interrompre les travaux et d’attendre que I'animal
s'éloigne a plus de 200 m

Faune aviaire

Tel que prescrit dans les Lignes directrices pour éviter de
déranger les colonles d'oiseaux marins et d'olseaux
aquatiques d’Environnement Canada, Il est suggéré
dobserver une distance de 300 métres avec les colonies
d’olseaux. Sur I"eau, Environnement Canada recommande de
garder une distance de 300 m de toute colonie d'olseaux
aquatiques. Il faut également éviter d’émettre des bruits
algus ou forts. Finalement, Il faut éviter d"émettre toute
matiére résiduelle et éviter les déversements
d"hydrocarbures dans I'eau
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Appendix 8 Record form of environmental monitoring

BAIE-COMEAU

MESURE
A FOURNIR o
= COMMENTAIRES
MES URES D'ATTENUATION B E Oui (Si non réalisée ouN/A,
o S MNon veuillez justifier)
£ 3 N/A

Réaliser une reconnalssance préalablement aux travaux, afin
de s'assurer de I"absence de nids dans le secteur des travaux
et en périphérie immédiate

Afin d’éviter les prises accessolres, éviter d'entreprendre des
activités potentiellement destructrices ou perturbatrices
dans des emplacements ou pendant des périodes sensibles, y
compris les périodes de reproduction et les périodes de forte
utilisation telles que la migration ou l'alimentation. Pour le
secteur des travaux, cette période s"étend de la fin avril au
début d"aolt

Le secteur accuellle deux (2) espéces désignées comme
préoccupantes et une (1) en vole de disparition. Il s"agit
respectivement du garrot d’Islande et de I'arlequin plongeur,
tandis que le pluvier siffleur est considéré en vole de
disparition. |l est peu probable d'observer de retrouver le
pluvier siffleur prés du havre. Par contre, le garrot d’Islande
et I'arlequin plongeur pourraient utiliser le secteur pour
s‘alimenter, seuls ou en groupe. Etant donné que ces espéces
nutilisent pas le site en tant qu’habitat ou site de
nidification, I'effet des activités de dragage sur ces espéces
est jugé négligeable. Néanmoins, Il serait préférable d’éviter
de draguer de la fin octobre au début mai pour le garrot
d’Islande et du mols d’aoiit au début de I'automne en ce qui
a trait a I"arlequin plongeur

Eviter d"effaroucher les individus, particuligrement I'arlequin
plongeur, et suspendre les travaux sl des individus sont
observés a moins de 100 m des travaux

Espéces rares et menacées

Appliquer les mesures des sections « Faune et flore
aquatique» et « Faune aviaire »

Résidants du secteur

Limiter I'utilisation du freln moteur au minimum lors du
transport d'équipements et de matériaux

Tracer la vole de circulation sur laguelle se trouvent le moins
de résidences

Arréter la machinerie lorsque celle-cl est immobilisée ou
nest pas en utilisation

Limiter I'utilisation du frein moteur au minimum lors du
transport d'équipements et de matériaux
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BAIE-COMEAU

MESURE
AFOURNIR | p e
- COMMENTAIRES
MESURES D'ATTENUATION B § Oui (Si non réalisée ouN/A,
5 £ Non veuillez justifier)
LS S N/A

Réaliser les travaux durant les heures normales de travail et
en conformité avec la reglementation municipale

Nettoyer réguliérement les voies publiques

Transport et navigation

Eviter autant que possible les périodes de pointe de
I'hivernation et de I'estivation

Réaliser les travaux en dehors de la haute saison de la péche
commerciale

Respecter en tout temps les conditions de I'autorisation
émise par TC en vertu de la Lol sur la protection de la
navigation

Publier un avis dans les médias locaux afin de faire connaitre
la période et I'étendue des travaux par la population

Baliser la zone des travaux

Emettre un avis a la navigation

L"Administration portuaire du havre de Bale-Comeau doit
émettre un avis a ses membres concernant les travaux
prévus et la période d’exécution

Installer une signalisation routiére adéquate sur I'ensemble
du trajet emprunté par les poids lourds et la machinerie

Récréotourisme

Communiquer réguliérement avec le responsable de la
marina

Eviter autant que possible les périodes de pointe de
I'hivenation et de I'estivation

Faire en sorte de perturber le moins possible les activités
réguliéres des utilisateurs du havre

Accidents et défaillances

Un plan d’intervention devra étre prévu avant le début des
travaux et communiqué et connu de tous les intervenants

Les déversements accidentels devront étre rapportés au
représentant de TPSGC dans le plus court délai possible ainsi
qu’a la ligne d’urgence environnementale d’Environnement
Canada, au 1-866-283-2333
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Appendix 8 Record form of environmental monitoring

BAIE-COMEAU

MESURE
A FOURNIR REALISEE
- COMMENTAIRES
MES URES D'ATTENUATION § § Oui (Si nonréalisée cuN/A,
o ; Non veuillez justifier)
£ | 2 N/A

L’entretien des véhicules, les pleins d'essence ainsi que
I'entreposage de carburants ou autres matidres dangereuses
devront se faire, autant que possible, a une distance de 30
métres des fossés de drainage. Si cette distance ne peut étre
respectée, il faudra appliquer des mesures de confinement. De
plus, il faudra préconiser I'emploi d'équipements utilisant une
huile végétale biodégradable spédalement congue

Les hulles usées at les déchets découlant de I'utilisation et de
I'entretien de la machinerie sont entreposés et disposés
conformément a la réglementation provinciale en vigueur

Les équipements utilisés devront &tre propres, ne présenter
aucune fuite d’hydrocarbures et &tre inspectés régulizrement
lors des travaux

Une trousse compléte d'intervention en cas de déversements
acddentels d'hydrocarbures devra étre présente sur le site

Les employés qui travaillent sur le chantier devront avoir la
formation nécessaire pour agir en cas d’urgence
environnementale. Le responsable de chantier devra &tre avisé
immédiatement de I'incident

Les sols, les sédiments ou les matériaux de remblai, selon le cas,
contaminés par un déversement accidentel devront &tre placés
en pile sur des toiles étanches et recouvertes de toiles étanches,
&tre échantillonnés selon le volume de sol en cause selon les
cadences définies dans le Guide d"échantillonnage a des fins
d’analyses environnementales, Cahier 5, &tre soumis a des
analyses chimiques en laboratoire, soit les hydrocarbures
pétroliers C10 & C50, les hydrocarbures aromatiques
polycydigues (HAP) et les composés organiques volatils (COV)et
&tre gérés selon les directives de la Grille de gestion des sols
contaminés excavés du MDDELCC ou selon la réglementation en
vigueur et ainsi acheminés vers un site autorisé

Les eaux contaminées par un déversement accidentel devront
&tre confinées en vue d'atre caractérisées ou prises en charge
directement par une compagnie spédialisée qui les acheminera
vers un centre de traitement approuvé par le MDDELCC

Un plan d'intervention devra étre prévu avant le début des
travaux et communiqué et connu de tous les intervenants
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BAIE-COMEAU

Commentaires: Observations sur le terrain, présence de la faune, mauvaise gestion des déchets, présence d'huiles usées,
fuites sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans I'évaluation environnementale, tout détail n'étant pas
mentionné dans les mesures d'atténuation, etc.

GESTION (NOMBRE ET ANNOTATION NUMERIQUE) DES PHOTOGRAPHIES

01

02

03

04

REALISATION DE LA SURVEILLANCE

Préparée par:

Date:

Organisme :

Téléphone:

Courriel :
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Appendix 8 Record form of environmental monitoring

BAIE-TRINITE

FICHE DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

IDENTIFICATION DU PROJET

Site :
[Titre du projet :
Date de réalisation des travaux :

|Activité de surveillance réalisée :

Date de réalisation de la surveillance :

Havre de Baie-Trinité
Dragage d’entretien

Visite sur le terrain lors des travaux
Autre activité de surveillance (spécifier) :

Mesures d atténuation ‘

| NON | SiNON, raison (s)

Générales

Utiliser des équipements et des véhicules en bon état
de fonctionnement selon la réglementation en vigueur

Optimiser les déplacements de la machinerie

Sensibiliser les opérateurs pour qu’ils éteignent le
moteur de la machinerie, lorsqu’inactive

Procéder a l'inspection et I’entretien des engins et de
leurs systémes d’échappement afin que ces derniers
soient en bon état

Recouvrir les sédiments lors du transport

Installer un rideau de confinement afin d’éviter la
propagation des MES, si nécessaire

Advenant la présence d'un important nuage de
turbidité se dispersant hors du secteur des travaux,
ralentir les activités de dragage ou espacer les
périodes de dragage dans le temps

Localiser et aménager la cellule d’entreposage
temporaire et d’asséchement des sédiments de
maniére a minimiser la remise en suspension des
particules fines

Les sédiments dragués devront étre disposés au-dela
de la limite des pleines mers supérieures des grandes
marées (PMSGM)

L’eau d’assechement doit étre gérée selon sa qualitée
environnementale et selon les nhormes en vigueur

Eviter tout mouvement brusque de la machinerie lors
des travaux en milieu aquatique

EEE: Dragage d’entretien du havre de Baie-Trinité

environnement Reéf. : 5150029-A
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BAIE-TRINITE

Mesures d atténuation oul NON Si NON, raison (s)

Préconiser [I'utilisation d’huile végétale pour Ila
machinerie travaillant en contact avec I'eau

Suspendre les travaux lorsque les conditions
meétéorologiques se détériorent (forts vents, tempéte)
afin d’empécher la dispersion des matiéres draguées
ou en suspension hors de l'aire de travaiil

Respecter les limites du gabarit de dragage

Reéduire la vitesse de dragage lorsque la turbidité de
I'eau a l'intérieur du havre devient problématique

Advenant un dragage par succion, inspecter
régulierement les canalisations pour déceler tout
probléme possible dans I'acheminement des
sédiments et maintenir son étanchéité en tout temps.
Si des fuites sont présentes le long du tuyau, cesser
immeédiatement les opérations de dragage et réparer
la fuite.

Advenant un dragage mécanique, choisir un temps de
cycle qui réduit la vitesse ascendante de la pelle
excavatrice chargée a travers la colonne d'eau et
utiliser une benne preneuse le plus étanche possible
Si les déblais de dragage sont entreposés/transportés
sur une barge, éviter la surverse de la barge et
appliquer des mesures d'atténuation appropriées afin
de s'assurer que les sédiments sont entié@érement
confinés et ne réintégrent pas le plan d'eau.

Démontrer que les eéquipements utilisés sont restés
dans lI'estuaire ou le Golfe Saint-Laurent au moins
durant les 12 derniers mois, sans quoi une inspection
demontrant 'absence d’espéces envahissantes devra
étre effectuée.

Ne pas réaliser de travaux entre le 16 mai et le 15
juillet, afin de protéger la période de reproduction du
capelan

Suspendre les travaux si un mammifére marin ou une
tortue luth est observé a proximité du havre. Les
travaux pourront reprendre lorsque l'individu en
question se sera €éloigné a plus de 300 m ou apreés
une période de 30 minutes sans observation

Eviter d'effectuer les travaux durant la période de
nidification, soit de la mi-avril a la fin du mois d’aolt

EEE: Dragage d’entretien du havre de Baie-Trinité
Réf. : 5150029-A




PAGE 10 OF 29

FISHERIES AND OCEANS CANADA
SMALL CRAFT HARBOURS APPENDIX 8
QUEBEC REGION

NORTH SHORE — PROVINCE OF QUEBEC
DREDGING AT VARIOUS SITES (Floating Equipments)
PROJECT NO : F3731-160040

This appendix constitutes an integral part of the contract documents.

Appendix 8 Record form of environmental monitoring

BAIE-TRINITE

Mesures d atténuation Qoul NON Si NON, raison (s)

Procéder le plus rapidement possible a la remise en
état des lieux aprés les travaux

Assurer la sécurité des travailleurs et du public en
balisant le site des travaux et en utilisant des
barriéres de protection et une signalisation adéquate

Nettoyage régulier des voies publiques

Communiquer régulierement avec I'administration
portuaire afin de coordonner les travaux avec les
activités portuaires afin de diminuer les impacts sur
les usagers du havre

Emettre un avis a la navigation pour informer de la
période d’exécution et de la zone des travaux

Assurer la sécurité des utilisateurs en balisant la zone
des travaux et en installant une signalisation
adéquate au niveau de la navigation

Gestion des matiéres résiduelles

Disposer séparement les matieres résiduelles non
recyclables et recyclables

Disposer de tous les déchets et matieres résiduelles
conformément a la reéglementation en vigueur et
s’assurer qu’aucune matiéere résiduelle ne soit braléee,
enfouie ou submergée sur place

S’assurer qu’'aucun déchet n'est laissé sur le site

Obtenir I'approbation de Ila municipalité et du
MDDELCC pour tout projet de valorisation des déblais
de dragage

Ne pas réutiliser les déblais de dragage a proximité
d’'un puits d’alimentation en eau potable et/ou d'un
cours d’eau douce en raison de leur teneur en chlorure

Défaillances et accidents

Tenir une réunion avec le personnel, avant le début
des travaux, afin de I'informer des exigences
contractuelles en matiere d’environnement et de
sécurité, incluant les composantes du plan d’urgence

EEE: Dragage d’entretien du havre de Baie-Trinité
environnement Ref. : 5150029-A
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BAIE-TRINITE

Mesures d atténuation oul NON Si NON, raison (s)

Les matiéres dangereuses doivent étre gérées
conformément au Reglement sur les matiéres
dangereuses (L.R.Q., c. Q-2,r. 15.2)

Ne pas manipuler ni stocker d’hydrocarbures et de
produits dangereux a moins de 30 m de 'eau

Maintenir les véhicules et équipements en parfait état
de fonctionnement et vérifier quotidiennement
'absence de fuite de contaminants

Exécuter, sous surveillance constante, toutes
manipulations de carburant, d’huile et d’autres
produits dangereux afin d’éviter les déversements
accidentels

Prévoir des trousses d’'urgence en cas de
déversements (boudins et matériaux absorbants
oléophiles et hydrofuges, polyéthylenes, sacs
étanches, contenants étanches, pelles, gants,
obturateurs de fuites, etc.) en permanence sur le site
pour les produits pétroliers et les matieres résiduelles
ainsi que des matiéres absorbantes en cas de
deversement

Mettre en place un plan d’urgence et veiller a son
application immédiate avant le début des travaux

Récupérer tout sol ou eau contaminés sans délai et
en disposer selon la réglementation en vigueur. Suite
aux travaux de décontamination, une caractérisation
environnementale des sols doit étre réalisée par une
firme spécialisée afin de démontrer la remise en état
du site

En cas d’un déversement, en plus du chargé de projet
de MPO-PPB pour le projet, contacter les organismes
suivants sans délai:
Urgence-Environnement Qc : 1-866 694-5454 ;
Urgence Environnement Canada: 1-866-283-
2333.
Garde coétiere canadienne : 1-800-363-4735.

EEE: Dragage d’entretien du havre de Baie-Trinité
environnement Réf. 1 5150029-A
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BAIE-TRINITE

Commentaires : Observations sur le terrain, présence de la faune, mauvaise gestion des déchets,
présence d'huiles usées, fuites sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans I'évaluation
environnementale, tout détail n'étant pas mentionné dans les mesures d'atténuation, etc.

GESTION (NOMBRE ET ANNOTATION NUMERIQUE) DES PHOTOGRAPHIES POUR CHACUN DES SITES
01

02

03

04

05

REALISATION DE LA SURVEILLANCE

Préparé par:

Date :

Organisme :

Téléphone et
Courriel :

EEE: Dragage d’entretien du havre de Baie-Trinité
Reéf. : 5150029-A
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RIVIERE-AU-TONNERRE

FORMULAIRE DE SURVEILLANCE

IDENTIFICATION DU PROJET

Promoteur : Péches et Océans Canada — Direction des Ports pour petits bateaux
Site : Havre de péche de Riviére-au-Tonnerre
Titre du

projet : Dragage d'entretien 2016

Date de réalisation des travaux :

Date de réalisation de la
surveillance :

Visite sur le terrain lors des travaux
Activité de surveillance réalisée : Autre activité de surveillance (spécifier) :
Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

Organisation du chantier et mise en place des mesures temporaires de protection

Utiliser de la machinerie, des équipements et des

véhicules en bon état de fonctionnement Oui Non N/A
Faire un entretien régulier de la machinerie et des .

véhicules utilisés Oui Non N/A
Eviter de laisser fonctionner inutilement le moteur

de la machinerie ou des véhicules lorsque Qui Non N/A

inutilisés

Effectuer les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et en conformité avec la Oui Non N/A
réglementation municipale

Limiter I'utilisation du frein moteur au minimum

lors du transport des équipements et matériaux Oui Non N/A
Limiter la circulation de la machinerie lourde et
I'entreposage de matériaux aux aires de Oui Non N/A

circulation, de travaux et d’entreposage
préalablement définies

Emettre un avis public des travaux pour informer
les utilisateurs du havre de la tenue et du Oui Non N/A
calendrier des travaux

Emettre un avis a la navigation Oui Non N/A
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RIVIERE-AU-TONNERRE

Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

Limiter I'accés a la zone de travaux aux

personnes dament autorisées Qui Non N/A
Limiter la circulation de la machinerie lourde et

I'entreposage de matériaux aux aires de .

circulation, de travaux et d’entreposage Oui Non N/A
identifiees

Afficher une signalisation terrestre adéquate pour

les travailleurs et les usagers du secteur des QOui Non N/A
travaux

Nettoyer régulierement les voies publiques Qui Non N/A
Mettre en place un périmétre de protection autour .

des aires de travaux Oui Non N/A
Fournir les attestations relatives aux espéeces Oui Non N/A
exotiques envahissantes

Verifier si les €équipements sont propres et

exempts d’espéces exotiques envahissantes et Oui Non N/A

entreposeés sur la terre ferme avant la réalisation
des travaux

Pour les équipements déja a I'eau, démontrer

que les équipements sont soit demeurés dans les
eaux du golfe Saint-Laurent (régions de la Qui Non N/A
Gaspésie ou de la Cote-Nord), ou qu’ils sont
exempts d’espéces exotiques envahissantes.

Dragage des sédiments

Utiliser de la machinerie, des équipements et des

veéhicules en bon état de fonctionnement Oui Non N/A
ng(e un ent_rgtign regulier de la machinerie et des Oui Non N/A
véhicules utilisés

Eviter de laisser fonctionner inutilement le moteur

de la machinerie ou des véhicules lorsque QOui Non N/A

inutilisés

Effectuer les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et en conformité avec la Qui Non N/A
réglementation municipale

Baliser un périmeétre de sécurité constitué de
bouées d’avertissement jaunes conformes aux Qui Non N/A
exigences

Eviter les mouvements brusques de la benne
ainsi que le nivellement du fond par pivotement Qui Non N/A
de la benne ou de la drague
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RIVIERE-AU-TONNERRE

Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

Limiter la vitesse de |la descente et de la
remontée de la drague en cas de matieres en
suspension trop importantes

Oui Non

N/A

Eviter de procéder au dragage lorsque les
conditions aquatiques sont agitées

Oui Non

N/A

Utiliser un chaland étanche pour le transport des
sédiments

Oui Non

N/A

Si une drague hydraulique a succion est utilisée,
s'assurer que les conduites dirigeant les déblais
vers la berge soient étanches.

Oui Non

N/A

Ajuster le niveau de remplissage des barges en
fonction des conditions météorologiques afin
d’éviter une surverse

Limiter les pertes accidentelles de déblais lors du
transbordement

Qui Non

Qui Non

N/A

N/A

Adapter les méthodes de travail si une
augmentation soudaine des matiéres en
suspension est observée

Oui Non

N/A

Réaliser les travaux en dehors des périodes de
restriction définies par Péches et Océans
Canada, soit entre le 1°" mai et le 15 juillet, et
entre le 16 avril et le 31 aoc(t pour les travaux de
nuit

Oui Non

N/A

Adapter les déplacements en mer en présence
de groupes d'oiseaux

Qui Non

N/A

Maintenir en tout temps un accés au havre

Etablir un systéme de communication entre les
autorités du havre, les pécheurs et autres
usagers du havre

Oui Non

Oui Non

N/A

N/A

S’assurer qu’aucun équipement, matériel ou
débris provenant des travaux ne soit laissé
abandonné dans le havre ou ne cause une
obstruction a la navigation

Oui Non

N/A

S’assurer que les travaux ne nuiront pas a la
visibilité des aides a la navigation

S’assurer que les conditions d’approbation
contenues dans l'autorisation de Transports
Canada en vertu de | LPN sont respectées en
tout temps

Qui Non

Oui Non

N/A

N/A
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RIVIERE-AU-TONNERRE

Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

Gestion terrestre des sédiments

Utiliser de la machinerie, des équipements et des
véhicules en bon état de fonctionnement

Qui Non

N/A

Faire un entretien régulier de la machinerie et des
véhicules utilisés

Qui Non

N/A

Eviter de laisser fonctionner inutilement le moteur
de la machinerie ou des véhicules lorsque
inutilisés

Qui Non

N/A

Effectuer les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et en conformité avec la
réglementation municipale

Limiter l'utilisation du frein moteur au minimum
lors du transport des sédiments et autres
matériaux

Qui Non

QOui Non

N/A

N/A

Mettre les sédiments dans un conteneur ou un
camion a benne étanche et recouvert d'une
bache

Oui Non

N/A

Au site d’entreposage temporaire des sédiments,
mettre en place un systéme de confinement afin
de garder les matiéres en suspension dans l'aire
d’asséchement et d'éviter le transport de
sédiments vers I'eau du havre

Qui Non

N/A

Au site d’'entreposage temporaire des sédiments,
gérer les eaux d'asséchement des sédiments
selon leur qualité environnementale et les normes
en vigueur

Entreposer les sédiments dans une zone de
disposition finale préalablement définie et située
au-dela de la limite supérieure des pleines mers
de grande marée et a I'écart des plans d'eau
douce, des sources d'eau potable et des milieux
sensibles

Qui Non

Qui Non

N/A

N/A

Au besoin, mettre en place des mesures
additionnelles telles que déposer les déblais de
dragage en piles, sur des toiles étanches et les
recouvrir

Qui Non

N/A

Limiter la circulation de la machinerie lourde et
I'entreposage de matériaux aux aires de
circulation, de travaux et d’'entreposage qui
seront préalablement définies

Oui Non

N/A

Aviser les pécheurs et les utilisateurs du havre de
la tenue et du calendrier des travaux

Oui Non

N/A
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RIVIERE-AU-TONNERRE

Mesures d'atténuation :

Mesure réalisée

Si non ou N/A, raison :

Afficher une signalisation terrestre adéquate pour
les usagers du secteur des travaux

Qui Non

N/A

Limiter I'accés a la zone de travaux aux
personnes dament autorisées

Limiter la circulation de la machinerie lourde et
I'entreposage de matériaux aux aires de
circulation, de travaux et d’entreposage qui
seront préalablement définies; Afficher une
signalisation terrestre adéquate le long du
parcours utilisé par les camions

Eviter la circulation de la machinerie en milieu
résidentiel

Oui Non

Qui Non

Oui Non

N/A

N/A

N/A

Accidents et défaillances

Mettre en place un périmeétre de sécurité autour
des aires de travaux

Oui Non

N/A

Préparer un plan d'urgence environnementale

Oui Non

N/A

Avoir en tout temps sur le site des travaux une
trousse d’intervention en cas d’accident afin
d’étre en mesure de circonscrire un déversement

Qui Non

N/A

Identifier et mettre en place une aire d’entretien
de la machinerie, d’entreposage et de
manipulation des matiéres dangereuses. Ce site
devra étre situé a une distance minimale de 30 m
de tout cours d’eau ou plan d’eau

Qui Non

N/A

Limiter la circulation de la machinerie et
I'entreposage des matériaux eaux aires
préalablement définies

Qui Non

N/A

Maintenir la machinerie propre et en bon état de
fonctionnement et faire des inspections
quotidiennes afin de détecter la présence de fuite
de contaminant

Oui Non

N/A

Utiliser, si possible, des huiles végétales
biodégradables pour la machinerie en contact
avec I'eau

Oui Non

N/A

Disposer de toutes les matiéres résiduelles
conformément a la réglementation; aucun déchet
ne pourra étre bralé ou enfoui sur place

Oui Non

N/A

Disposer des huiles usées et autres matieres
dangereuses residuelles conformément a la
réglementation : aucun hydrocarbure, solvant,
diluant ou toute autre substance dangereuse ne
pourra étre évacuée dans les cours d’eau, égouts
pluviaux ou sanitaires

Qui Non

N/A
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RIVIERE-AU-TONNERRE

Commentaires (observations sur le terrain, mauvaise gestion des déchets, présence d'huiles usées, fuites
sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans I'évaluation environnementale, etc. - tout détail

n'étant pas mentionné dans les mesures d'atténuation) :

REALISATION DE LA SURVEILLANCE

Préparé par :
Date :
Titre :
QOrganisme :

No de tél. :

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets et qu'ils correspondent a mon

interprétation des travaux.

Signature : Date :
Rédigé par :
Titre du poste :

Compagnie :

Note : Ce formulaire de surveillance du respect des mesures d atténuation, ou un rapport équivalent
complété par le surveillant de chantier devra étre acheminé a TPSGC, a PPB, au MPO,a EC eta TC
a la fin des travaux.
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MINGAN

FORMULAIRE DE SURVEILLANCE

IDENTIFICATION DU PROJET

Promoteur : Péches et Océans Canada — Direction des Ports pour petits bateaux
Site : Havre de péche de Mingan
Titre du

projet : Dragage d’entretien 2016

Date de réalisation des travaux :

Date de réalisation de la
surveillance :

Visite sur le terrain lors des travaux
Activité de surveillance réalisée : Autre activité de surveillance (spécifier) :

Mesures d'atténuation : ‘ Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

Organisation du chantier et mise en place des mesures temporaires de protection

Utiliser de la machinerie, des équipements et

des véhicules en bon état de fonctionnement Oui Non N/A

Faire un entretle‘r'! rgguller de la machinerie et oui Non N/A
des vehicules utilises

Eviter de laisser fonctionner inutilement le
moteur de la machinerie ou des véhicules Qui Non N/A
lorsqu’inutilisés

Effectuer les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et en conformité avec la Oui Non N/A
réglementation municipale

Limiter I'utilisation du frein moteur au minimum

lors du transport des équipements et matériaux Oui Non N/A

Limiter la circulation de la machinerie lourde et
I'entreposage de matériaux aux aires de Oui
circulation, de travaux et d’entreposage
préalablement définies

Non N/A

Emettre un avis public des travaux pour
informer les utilisateurs du havre de la tenue et Oui Non N/A
du calendrier des travaux

Emettre un avis a la navigation Qui Non N/A

Limiter 'accés a la zone de travaux aux Oui

personnes diment autorisées Non N/A




PAGE 20 OF 29

FISHERIES AND OCEANS CANADA
SMALL CRAFT HARBOURS APPENDIX 8
QUEBEC REGION

NORTH SHORE — PROVINCE OF QUEBEC
DREDGING AT VARIOUS SITES (Floating Equipments)
PROJECT NO : F3731-160040

This appendix constitutes an integral part of the contract documents.

Appendix 8 Record form of environmental monitoring

MINGAN

Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

Limiter la circulation de la machinerie lourde et
I'entreposage de matériaux aux aires de
circulation, de travaux et d’entreposage
identifices

Oui Non N/A

Afficher une signalisation terrestre adéquate
pour les travailleurs et les usagers du secteur Qui Non N/A
des travaux

Nettoyer régulierement les voies publiques QOui Non N/A

Mettre en place un périmétre de protection

autour des aires de travaux Oui Non N/A
Fournir les attestations relatives aux espéces Oui Non N/A
exotiques envahissantes

Veérifier si les équipements sont propres et

exempts d'espeéces exotiques envahissantes et Oui Non N/A

entreposés sur la terre ferme avant la réalisation
des travaux

Pour les équipements déja a I'eau, démontrer
que les équipements sont soit demeurés dans
les eaux du golfe Saint-Laurent (régions de la Qui Non N/A
Gaspésie ou de la Cote-Nord), soit qu’ils sont
exempts d'especes exotiques envahissantes.

Dragage des sédiments

Utiliser de la machinerie, des équipements et

des veéhicules en bon état de fonctionnement Oui Non N/A

Faire un entretien régulier de la machinerie et

des véhicules utilisés Oui Neon N/A

Eviter de laisser fonctionner inutilement le
moteur de la machinerie ou des vehicules Oui Non N/A
lorsqu’inutilisés

Effectuer les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et en conformité avec la Qui Non N/A
réglementation municipale

Baliser un périmeétre de sécurité constitué de
bouées d’avertissement jaunes conformes aux Oui Non N/A
exigences

Eviter les mouvements brusques de la benne
ainsi que le nivellement du fond par pivotement Qui Non N/A
de la benne ou de la drague

Limiter la vitesse de la descente et de la
remontée de la drague en cas de matieres en Qui Non N/A
suspension trop importantes
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MINGAN

Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

Eviter de procéder au dragage lorsque les

. ) T Qui Non N/A
conditions aquatiques sont agitées

Utiliser un chaland étanche pour le transport

des sédiments Oui Non N/A

Si une drague hydraulique a succion est utilisée,
s’assurer que les conduites dirigeant les déblais Oui Non N/A
vers la berge soient étanches.

Ajuster le niveau de remplissage des barges en
fonction des conditions météorologiques afin Qui Non N/A
d’éviter une surverse

Limiter les pertes accidentelles de déblais lors

du transbordement Oui Non N/A

Adapter les méthodes de travail si une
augmentation soudaine des matiéres en Oui Non N/A
suspension est observée

Ne pas réaliser de travaux générant la mise en
suspension de sédiments dans I'eau entre le 16
mai et le 15 juillet afin d’éviter les impacts sur la Oui Non N/A
reproduction et 'incubation des ceufs de
capelan

Adapter les déplacements en mer en présence

de groupes d’oiseaux Oui Non N/A

Appliquer les Lignes directrices pour éviter de
déranger les colonies d’oiseaux marins et
d’oiseaux aquatiques au Canada

Maintenir en tout temps un accés au havre Qui Non N/A

Etablir un systéme de communication entre les
autorités du havre, les pécheurs et autres Qui Non N/A
usagers du havre

Baliser un périmeétre de sécurité constitué de
bouées d'avertissement jaunes conformes a la
réglementation

S’assurer qu’aucun équipement, matériel ou
débris provenant des travaux ne soit laissé

abandonné dans le havre ou ne cause une Oui Non N/A
obstruction a la navigation
S’assurer que les travaux ne nuiront pas a la .

9 P Oui Non N/A

visibilité des aides a la navigation

Porter une attention particuliere a la présence
d’artefacts archéologiques lors de la réalisation Oui Non N/A
des travaux, qu’ils soient terrestres ou maritimes
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MINGAN

Mesures d'atténuation : { Mesure réalisée { Si non ou N/A, raison :

Gestion terrestre des sédiments

Utiliser de la machinerie, des équipements et

des veéhicules en bon état de fonctionnement e Non N/A

Faire un entretleﬂ rgguller de la machinerie et Oui Non N/A
des veéhicules utilisés

Eviter de laisser fonctionner inutilement le
moteur de la machinerie ou des veéhicules Qui Non N/A
lorsqu’inutilisés

Effectuer les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et en conformité avec la Qui Non N/A
réglementation municipale

Limiter I'utilisation du frein moteur au minimum

lors du transport des sédiments et autres Qui Non N/A
matériaux

Mettre les sédiments dans un conteneur ou un

camion a benne étanche et recouvert d'une Oui Non N/A
bache

Au site d'entreposage temporaire des
sédiments, mettre en place un systéme de
confinement afin de garder les matiéres en

- o s N Qui Non N/A
suspension dans l'aire d’asséchement et
d'éviter le transport de sédiments vers I'eau du
havre
Au site d'entreposage temporaire des
sédiments, gérer les eaux d’asséchement des .
Qui Non N/A

sédiments selon leur qualité environnementale
et les normes en vigueur

Disposer les matériaux de déblais a I'extérieur
du niveau de |la pleine mer supérieure de
grande marée (PGSGM). Si requis, confiner ou
stabiliser ces matériaux (p. ex. toile Qui Non N/A
impermeéable, barriere a sédiments) de fagon a
prévenir 'apport de sediments vers le milieu
aquatique

Entreposer les sédiments dans une zone de
disposition finale préalablement définie et
autorisée, située au-dela de la limite supérieure
des pleines mers de grande marée et a I'écart
des plans d’eau douce, des sources d’'eau
potable et des milieux sensibles

Qui Non N/A

Effectuer des analyses de la qualité de I'eau de
ruissellement et gérer les eaux d’asséchement
des sédiments selon leur qualité
environnementale et les normes en vigueur

Oui Non N/A

Au besoin, mettre en place des mesures
additionnelles telles que déposer les déblais de
dragage en piles ou sur des toiles étanches et
les recouvrir

Oui Non N/A
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MINGAN

Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

Effectuer des analyses de la qualité de I'eau de
ruissellement gérer les eaux d’'asséchement des Oui Non N/A
sédiments selon leur qualité environnementale

S’assurer gu’aucune substance nocive n’est
immergée ou rejetée en milieu aquatique ou

. A . - . . Oui Non N/A
disposée en un lieu qui risquerait de contaminer
le milieu aquatique
Limiter la circulation de la machinerie lourde et
| clentrep.osage de materlaw’( aux aires de Oui Non N/A
circulation, de travaux et d’entreposage
identifiées
Aviser les pécheurs et les utilisateurs du havre .
de la tenue et du calendrier des travaux Oui Neon N/A
Afficher une signalisation terrestre adéquate Oui Non N/A
pour les usagers du secteur des travaux
Afficher une S|gna||§_at|pn terrestre qdequate le Oui Non N/A
long du parcours utilisé par les camions
E’V|'ter Ia! circulation de la machinerie en milieu Oui Non N/A
residentiel
Accidents et défaillances
Mettre en place un périmeétre de sécurité autour .
des aires de travaux Oui Non N/A
Préparer un plan d'urgence environnementale Oui Non N/A
Avoir en tout temps sur le site des travaux une
trousse d’intervention en cas d’accident afin .

Oui Non N/A

d’étre en mesure de circonscrire un
déversement.

Identifier et mettre en place une aire d’entretien
de la machinerie, d’entreposage et de
manipulation des matieres dangereuses. Ce site Qui Non N/A
devra étre situé a une distance minimale de
30 m de tout cours d'eau ou plan d'eau

Limiter la circulation de la machinerie et
I'entreposage des matériaux eaux aires Oui Non N/A
préalablement définies

Maintenir la machinerie propre et en bon état de
fonctionnement et faire des inspections
quotidiennes afin de détecter la présence de
fuite de contaminant

Qui Non N/A

Exécuter, sous surveillance constante, toute
manipulation de carburant, d’huile ou d’'autres Oui Non N/A
produits dangereux
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MINGAN

Mesures d'atténuation : Mesure réalisée Si non ou N/A, raison :

Utiliser, si possible, des huiles végétales
biodégradables pour la machinerie en contact Qui Non N/A
avec l'eau

Disposer de tous les matiéres résiduelles
conformément a la réglementation; aucun Qui Non N/A
déchet ne pourra étre bralé ou enfoui sur place

Disposer des huiles usées et autres matiéres
dangereuses résiduelles conformément a la
réglementation : aucun hydrocarbure, solvant,
diluant ou toute autre substance dangereuse ne
pourra étre évacuée dans les cours d’'eau,
&gouts pluviaux ou sanitaires

Qui Non N/A

Commentaires (observations sur le terrain, mauvaise gestion des déchets, présence d'huiles usées, fuites
sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans I'évaluation environnementale, etc. - tout détail

n'étant pas mentionné dans les mesures d'atténuation) :

REALISATION DE LA SURVEILLANCE

Préparé par :
Date :
Titre :

Organisme :

No de tél. :

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets et qu'ils correspondent a mon
interprétation des travaux.

Signature Date :
Rédigé par :
Titre du poste :

Compagnie :

Note : Ce formulaire de surveillance du respect des mesures d atténuation, ou un rapport équivalent
complété par le surveillant de chantier devra étre acheminé a TPSGC, a PPB, au MPO, a EC eta TC
a la fin des travaux.
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HAVRE-SAINT-PIERRE

FICHE DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

IDENTIFICATION DU PROJET

Site :
Titre du projet :
Date de réalisation des travaux :

Activité de surveillance réalisée :

Havre de Havre-Saint-Pierre
Dragage d’entretien du chenal et du havre

Date de réalisation de la surveillance :

Visite sur le terrain lors des travaux
Autre activité de surveillance (spécifier) :

Mesures d atténuation

| NON | si NON, raison (s)

Générales

Utiliser des équipements et des véhicules en bon état de
fonctionnement selon la réglementation en vigueur

Optimiser les déplacements de la machinerie

Sensibiliser les opérateurs pour qu’ils éteignent le
moteur de la machinerie, lorsqu’inactive

Procéder a linspection et I'entretien des engins et de
leurs systémes d'échappement afin que ces derniers
soient en bon état

Recouvrir les sédiments lors du transport

Installer un rideau de confinement afin d’éviter la
propagation des MES, si nécessaire

Localiser et aménager la cellule d’entreposage
temporaire et d'asséchement des sédiments de maniére
a minimiser la remise en suspension des particules fines

Les sédiments dragués devront étre disposés au-dela de
la limite des pleines mers supérieures des grandes
marées (PMSGM)

L'eau d'asséchement doit étre gérée selon sa qualité
environnementale et selon les normes en vigueur

Eviter tout mouvement brusque de la machinerie lors
des travaux en milieu aquatique

Préconiser [I'utilisation d’huile végétale pour Ila
machinerie travaillant en contact avec I'eau

Suspendre les travaux lorsque les conditions
météorologiques se détériorent (forts vents, tempéte)
afin d’'empécher la dispersion des matiéres draguées ou
en suspension hors de l'aire de travail

EEE: Dragage d’entretien du havre de Havre-Saint-Pierre

Réf. : 5150029-B
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HAVRE-SAINT-PIERRE

Mesures d atténuation

oul

NON

Si NON, raison (s)

Respecter les limites du gabarit de dragage

Réduire la vitesse de dragage lorsque la turbidité de
I'eau a l'intérieur du havre devient problématique

dans le temps.

Advenant la présence d’'un important nuage de turbidité
se dispersant hors du secteur des travaux, ralentir les
activités de dragage ou espacer les périodes de dragage

Advenant un dragage par succion, inspecter
régulierement le tuyau pour déceler tout probleme
possible dans I'acheminement des sédiments et
maintenir son étancheéité en tout temps. Si des fuites

les opérations de dragage et réparer la fuite.

sont présentes le long du tuyau, cesser immédiatement

cycle qui réduit la vitesse ascendante de la pelle

une benne preneuse le plus étanche possible

Advenant un dragage mécanique, choisir un temps de

excavatrice chargée a travers la colonne d'eau et utiliser

que les sédiments sont entierement confinés et ne
réintégrent pas le plan d'eau.

Si les déblais de dragage sont entreposés/transportés
sur une barge, éviter la surverse de la barge et appliquer
des mesures d'atténuation appropriées afin de s'assurer

Démontrer que les équipements utilisés sont restés dans
I'estuaire ou le Golfe Saint-Laurent au moins durant les
12 derniers mois, sans quoi une inspection démontrant
I'absence d’'espéces envahissantes devra étre effectuce.

Ne pas réaliser de travaux dans le chenal entre le 16
mai et le 15 juillet, afin de protéger la période de
reproduction du capelan

éloigné a plus de 200 m ou aprés une période de 30
minutes sans observation

Suspendre les travaux si un mammifére marin ou une
tortue luth est observé a proximité du havre. Les travaux
pourront reprendre lorsque l'individu en question se sera

Autant que possible, éviter d'effectuer les travaux durant
la période de nidification, soit de la mi-avril au début aoGt

des lieux aprés les travaux

Procéder le plus rapidement possible a la remise en état

Assurer la sécurité des travailleurs et du public en

de protection et une signalisation adéquate

balisant le site des travaux et en utilisant des barriéres

EEE: Dragage d’entretien du havre de Havre-Saint-Pierre
environnament Ref. : 5150029-B
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HAVRE-SAINT-PIERRE

Mesures d atténuation

oul

NON

Si NON, raison (s)

Emettre un avis dans les médias locaux et informer la
municipalité locale et le MTQ pour aviser ces
organismes, le public et les touristes de la période
d’exécution et de la zone des travaux

Coordonner les travaux avec les différents acteurs
récréotouristiques de la région

Nettoyage régulier des voies publiques

Communiquer régulierement avec I'administration
portuaire afin de coordonner les travaux avec les
activités portuaires afin de diminuer les impacts sur les
usagers du havre

Emettre un avis a la navigation pour informer de la
période d’exécution et de la zone des travaux

Assurer la sécurité des utilisateurs en balisant la zone
des travaux et en installant une signalisation adéquate
au niveau de la navigation

Gestion des matiéres résiduelles

Disposer séparément les matiéres résiduelles non
recyclables et recyclables

Disposer de tous les déchets et matiéres résiduelles
conformément a la réglementation en vigueur et
s’assurer qu’aucune matiere résiduelle ne soit bralée,
enfouie ou submergée sur place

S’assurer qu’aucun déchet n’est laissé sur le site

Obtenir 'approbation de la municipalité et du MDDELCC
pour tout projet de valorisation des déblais de dragage

Ne pas réutiliser les déblais de dragage a proximité d'un
puits d’alimentation en eau potable et/ou d'un cours
d’eau douce en raison de leur teneur en chlorure

Défaillances et accidents

Tenir une réunion avec le personnel, avant le début des
travaux, afin de I'informer des exigences contractuelles

EEE: Dragage d’entretien du havre de Havre-Saint-Pierre

Réf. : 5150029-B
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HAVRE-SAINT-PIERRE

Mesures d atténuation

Ooul

NON

Si NON, raison (s)

composantes du plan d'urgence

en matiére d’'environnement et de sécurité, incluant les

Les matieres dangereuses doivent étre gérées
conformément au Reglement sur les matieres
dangereuses (L.R.Q., c. Q-2, r. 15.2)

produits dangereux a moins de 30 m de I'eau

fuite de contaminants

Ne pas manipuler ni stocker d’hydrocarbures et de

Maintenir les véhicules et équipements en parfait état de
fonctionnement et vérifier quotidiennement 'absence de

Exécuter, sous surveillance constante, toutes

dangereux afin d’éviter les déversements accidentels

manipulations de carburant, d’huile et d’autres produits

(boudins et matériaux absorbants oléophiles et

étanches, pelles, gants, obturateurs de fuites, etc.) en

en cas de déversement

Prévoir des trousses d’'urgence en cas de déversements
hydrofuges, polyéthylénes, sacs étanches, contenants

permanence sur le site pour les produits pétroliers et les
matiéres résiduelles ainsi que des matieres absorbantes

Mettre en place un plan d’'urgence et veiller a son
application immédiate avant le début des travaux

travaux de décontamination, une caractérisation
environnementale des sols doit étre réalisée par une

site

Récupérer tout sol ou eau contaminés sans délai et en
disposer selon la reglementation en vigueur. Suite aux

firme spécialisée afin de démontrer la remise en état du

de MPO-PPB pour le projet, contacter les organismes
suivants sans délai:
Urgence-Environnement Qc : 1-866 694-5454 ;

Garde cétiere canadienne : 1-800-363-4735.

En cas d’'un déversement, en plus du chargé de projet

Urgence Environnement Canada : 1-866-283-2333.

EEE: Dragage d’entretien du havre de Havre-Saint-Pierre
environnement Reéf. : 5150029-B
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HAVRE-SAINT-PIERRE

Commentaires : Observations sur le terrain, présence de la faune, mauvaise gestion des déchets,
présence d'huiles usées, fuites sur la machinerie, travaux réalisés non pris en compte dans
I'évaluation environnementale, tout détail n'étant pas mentionné dans les mesures d'atténuation, etc.

GESTION (NOMBRE ET ANNOTATION NUMERIQUE) DES PHOTOGRAPHIES POUR CHACUN DES
SITES

01

02

03

04

05

REALISATION DE LA SURVEILLANCE

Préparé par :

Date :

Organisme :

Téléphone et
Courriel :

EEE: Dragage d’entretien du havre de Havre-Saint-Pierre
environnement Ref. : 5150029-B

END OF SECTION



