



FLOORING: SWING SPACE 2nd FLOOR /
LE REVÊTEMENT DE SOL-2eme ÉTAGE L'ESPACE DE TRANSITION

SCALE : 1:150



ROOM FINISH SCHEDULE / TABLEAU DES FINIS INTÉRIEURES

ROOM NAME / NOM DE PIÈCE	NO.	FLOOR/ PLANCHEUR		SOUTH WALL/ MUR SUD		WEST WALL/ MUR L'OUEST		NORTH WALL/ MUR NORD		EAST WALL/ MUR L'EST		CEILING / PLAFOND		REMARKS / REMARQUES
		MATERIAL / MATÉRIEL	BASE / PLINTHE	MATERIAL / MATÉRIEL	FINISH / FINI	MATERIAL / MATÉRIEL	FINISH / FINI	MATERIAL / MATÉRIEL	FINISH / FINI	MATERIAL / MATÉRIEL	FINISH / FINI	MATERIAL / MATÉRIEL	FINISH / FINI	
SWING SPACE / L'ESPACE DE TRANSITION	-	CPT-T	R	EX.	EX.	EX.	EX.	EX.	EX.	EX.	EX.	EX./ ACT (*)	-	* PROVIDE 2 CARTONS OF 610x1220 ACT TILES TO MATCH EXIST. AND INSTALL IN LOCATIONS WHERE DIRECTED BY DEPT. REPRESENTATIVE / FOURNIR DEUX CARTONS DES PANNEAUX ACOUSTIQUES SUSPENDUS 610 x 1220, ET INSTALLER DANS LOCATIONS SELON LES DIRECTIVES DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE
QUIET ROOM / SALLE DE TRANQUILLITÉ	-	CPT-T	R	GB	P	GB	P	GB (EX)	P	GB (EX)	P	ACT	-	2450

1	ÉMIS PAR ADDENDA	le3Nov 2016
1	ISSUED BY ADDENDUM	NOV.3 2016
revisions		date

project

WALL CLADDING REPLACEMENT
NICHOLAS DENYS BLDG.
REMPLACEMENT DU
REVÊTEMENT MURAL
ÉDIFICE NICHOLAS DENYS

drawing

PART PLAN
SWING SPACE - 2ND FLR
PLAN PARTIELLEMENT
L'ESPACE DE TRANSITION -
DEUXIÈME ÉTAGE

designed	GK	conçu
date	NOV.3, 2016	
drawn	GK	dessiné
date	NOV.3, 2016	
approved		approuvé
date	NOV.3, 2016	
Tender		Soumission

PWGSC Project Manager Administrateur de projets TPSGC

project number no. du projet

R.051357.001

drawing no. no. du dessin

A201