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/th FLOOR - HVAC DEMOLITION

@ OUVRAGES DE DEMOLITION - INSTALLATIONS DE CVAC AU SEPTIEME ETAGE
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GENERAL NOTES: =

MECHANICAL SYSTEM TO BE RESTORED TO BASE BUILDING LAYOUT BY OTHERS.

REMOVE EXISTING PNEUMATIC CONTROLS FROM PERIMETER HEATING C/W PNEUMATIC
CONTROL TUBING, RADIATORS AND VALVES TO REMAIN. PNEUMATIC CONTROLS TO BE
REPLACED BY DDC CONTROLS. CONTRACTOR SHALL CLEAN AND VACUUM ALL FIN-TUBE
RADIATORS AT THE COMPLETION OF CONSTRUCTION. PNEUMATIC CONTROLS SHALL NOT BE
REMOVED UNTIL DDC CONTROLS ARE READY TO BE INSTALLED TO MINIMIZE SYSTEM
DOWNTIME.

ALL SHUT DOWNS SHALL BE COORINATED WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AND
BUILDING MANAGERS.

J

NOTES GENERALES B

LE SYSTEME DE MECANIQUE DEVRA ETRE RETABLI COMME DANS LE CAS DE L'AMENAGEMENT
DU BATIMENT DE BASE PAR D'AUTRES.

ENLEVER LES COMMANDES PNEUMATIQUES EXISTANTES DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
PERIPHERIQUE, Y COMPRIS LES TUBES DE COMMANDE PNEUMATIQUES, LES RADIATEURS ET
LES SOUPAPES QUI SE DOIVENT D'ETRE CONSERVES. LES COMMANDES PNEUMATIQUES
DEVRONT ETRE REMPLACEES PAR DES COMMANDES A CONTROLE PNEUMATIQUE DIRECT.
L'ENTREPRENEUR DEVRA NETTOYER LE TOUT ET PASSER L'ASPIRATEUR A L'EMPLACEMENT
DE TOUS LES RADIATEURS A TUBES ET A AILETTES ET CE, A LA FIN DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION. NE PAS ENLEVER DE COMMANDES PNEUMATIQUES AVANT QUE SOIENT
RENDUES A L'ETAT PRET A MONTER LES COMMANDES NUMERIQUES DIRECTES ET CE, AFIN DE
MINIMISER LA DUREE D'INTERRUPTION DES SERVICES.

TOUTES LES FERMETURES DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LE

REPRESENTANT DU MINISTERE ET LES PERSONNES RESPONSABLES DE GERER LA
CONSTRUCTION.
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DRAWING NOTES: A

1.

o

NOTE: DEMOLITION IN THIS AREA BY OTHERS. SEE GENERAL NOTE 1.

(O

NOTES DU DESSIN =

1.

N

NOTA. LES OUVRAGES DE DEMOLITION A L'INTERIEUR DE CETTE ZONE ONT DEJA ETE
ENTREPRIS ET FIRENT PAR D'AUTRES. VOIR LA NOTE GENERALE 1.
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