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Généralités
REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA International).

A CSA S350-M1980 (R2003). Code de pratique sécuritaire de démolition des
structures.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33
00 — Documents et échantillons & soumettre.

Avant de commencer la démolition des murs porteurs ou des autres murs et lorsque
requis par les autorités compétentes, remettre au Représentant du Ministére les
dessins d’étayage et des reprises en sous-ceuvre, préparés par un ingénieur
professionnel qualifié qui est enregistré ou titulaire d’'un permis de la province de
Québec, tout en montrant les méthodes proposées.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Veiller a ce que tous les travaux soient réalisés conformément au code CSA S350 et
a toute la réglementation provinciale pertinente.

Réunions :

1 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour examiner les conditions existantes a c6té de
I'endroit des travaux de démolition prévus.

.2 Tenir des réunions hebdomadaires.

3 S’assurer de la présence de tout le personnel clé, incluant le surveillant du
chantier, le gestionnaire du projet, les représentants des sous-traitants et du
Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD).

Le Représentant du Ministére fournira une notification écrite des changements
effectués au calendrier des réunions une fois le contrat attribué, 24 heures avant la
réunion prévue.

GESTION DES DECHETS ET ELIMINATION

Avant le début des travaux sur le chantier, soumettre un Plan de réduction des
déchets détaillé conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Séparer les matériaux du flux de déchets aux fins de réutilisation et recyclage
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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CONDITIONS EXISTANTES
Revoir le « Rapport sur les substances désignées » et protéger I'environnement.

Si des matiéeres ressemblant & des matériaux contenant de 'amiante appliqués a la
truelle ou par projection, a du BPC, a de la moisissure ou a toute autre substance
figurant sur la liste des matiéres dangereuses sont découvertes durant I'exécution
des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de prévention
appropriées doivent étre prises et le Représentant du Ministere doit en étre informé
sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir regu des directives écrites
a ce sujet. Se référer a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurite.

On entend par « conditions existantes » I'état des structures a démolir au moment de
l'inspection du chantier avant le dép6t de la soumission.

Aviser le Représentant du Ministére avant de perturber les accés et les services de
l'immeuble conformément a la Section 01 00 10 — Directives générales.

Produits

EQUIPEMENT

Arréter les machines et le matériel dés la fin de leur utilisation, sauf en cas de
températures extrémes exigeant un fonctionnement ininterrompu.

Pour le contrble de la poussiere, prescrire, dans la mesure du possible, l'utilisation de
matériel, de camions et d'accessoires d’humidification, qui préviennent le gaspillage
d'eau.

Démontrer que les outils sont utilisés de maniére a endommager le moins possible
les matériaux devant étre récupéres.

Exécution
TRAVAUX PREPARATOIRES

Les démolitions et collectes doivent étre effectuées séquentiellement selon le
phasage indiqué dans le calendrier de I'Entrepreneur approuveé par le Représentant
du Ministére.

Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité

Inspecter le batiment avec le Représentant du Ministére et vérifier I'étendue et
I‘'emplacement des matériaux destinés pour I'enlévement, I'élimination, I'élimination
écologique, le recyclage, la récupération et les matériaux qui vont demeurer sur
place.

Avant le début des travaux, examiner le chantier et la structure pour déterminer la
démarche logistique a prendre pour le démantélement, le traitement ainsi que
I'entreposage.
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3.2

3.3

3.4

Obtenir les permis et approbations nécessaires. Fournir les copies au Représentant
du Ministére, avant le début des travaux sur le chantier et ce, en dedans de 24
heures de la demande écrite.

Repérer les canalisations des services publics et les protéger adéquatement. Ne pas
couper ou briser les canalisations en service ou sous tension, qui ne doivent pas étre
touchées par les travaux.

Informer le Représentant du Ministére sur-le-champ s’il y a des dommages affectant
les services publics qui doivent rester en bon état de marche.

Déconnecter, capsuler, boucher ou détourner, au besoin, les services publics
existants dans le batiment lorsqu’ils interférent avec I'exécution des travaux, en
conformité avec les exigences des autorités qui ont juridiction. Marquer
I'emplacement de ceux-ci et de ceux déja capsulés ou bouchés sur le site et indiquer
leur emplacement (horizontal et vertical) sur les dessins d'archives. Supporter, étayer
et entretenir les tuyaux et conduits rencontrés.

Informer immédiatement le représentant du Ministére et la compagnie des services
publics advenant que les services publics qui doivent restés sur place soient
endommagés.

MESURES DE PROTECTION
Essayer de garder au minimum le bruit, la poussiére et tout dérangement pour les
occupants.

Protéger les systemes, les services et les équipements du batiment.

Prévoir des écrans de construction temporaires contre la poussiére, des enveloppes
de protection, des garde-corps, des appuis et autres équipements de protection
selon les besoins.

S'assurer que les rues ne soient encombrées par les débris et que les démolitions
n'obstruent pas le systéme d'évacuation des eaux de surface.

RECUPERATION POUR REINSTALLATION

Enlever les éléments a étre réutilisés, les entreposer aux endroits approuvés par le
Représentant du Ministére, et les réinstaller conformément aux sections pertinentes
du cahier de charge. .

DESAMIANTAGE

Si des matériaux ressemblant a des matériaux dangereux sont découverts durant
I'exécution des travaux, le Représentant du Ministére doit en étre informé sur-le-
champ. Ne pas déranger les matiéres soupgconnées d'étre des matériaux dangereux.
Attendre les instructions du Représentant du Ministére.

Se référer a la section 01 14 25 — Rapport des substances désignées.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

EVACUATION DES MATERIAUX DU CHANTIER

Enlever les matériaux selon les indications.

DEMANTELEMENT
Les matériaux enlevés demeurent la propriété de I'Entrepreneur.

Veiller a ce que les sous-traitants et les travailleurs recoivent la formation nécessaire
en vue d’exécuter les travaux selon des méthodes de déconstruction appropriées.

Les travaux doivent étre exécutés conformément a la norme CSA S350 et a toute
autre norme de sécurité pertinente.

Les travailleurs doivent utiliser des systémes antichute adéquats incluant des harnais
de protection et des systémes de sécurité certifiés tels que requis par les réglements
applicables en matiére de santé et sécurité.

DEMOLITION

Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments existants qui génent la
remise en état ou la réparation des surfaces existantes, et les remettre en place au
fur et & mesure de 'avancement des travaux.

A la fin de chaque journée de travail, s’assurer que l'ouvrage est siir et stable.

Démolir de fagcon & minimiser la poussiére. Pour ce faire, garder les matériaux
mouillés avec I'approbation du Représentant du Ministere.

Extraire du flux de déchets 'ensemble des matériaux destinés a une élimination
écologique dont I'état permet la réutilisation/le réemploi et/ou le recyclage.

TRAITEMENT

Désigner les aires de traitement des matériaux de maniére a éliminer les
manutentions en double et prévoir suffisamment d’espace pour assurer un flux
satisfaisant des déchets et des matériaux de rebut.

Maintenir I'aire de traitement propre et dégagée.

Séparer les matériaux traités en piles bien distinctes en vue de leur entreposage.
Prévoir des aires de collecte pour les matériaux traités ou destinés a une élimination
écologique.

COUPE ET CAROTTAGE DES PLANCHERS DE BETON EXISTANTS

Effectuer le carottage des dalles de béton existantes, lorsque nécessaires a
l'installation de nouveaux services mécaniques et électriques. Les coupes et le
carottage doivent étre effectués dans les immeubles occupés par des entrepreneurs
spécialisés dans ce type de travail.

Effectuer les opérations pendant les « heures creuses » et avec I'approbation du
Représentant du Ministére. Programmer I'horaire pour créer le moins de
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perturbations possible pour les occupants. Prendre des précautions, a étre
approuvées par le Représentant du Ministére, pour protéger les zones adjacentes
ainsi que les zones au-dessous des travaux.

3 Effectuer des tests de balayage de la dalle existante avant d'entreprendre tous
travaux de démolition. L’Entrepreneur doit retenir les services d'un ingénieur en
structure inscrit auprés de la province de Quebec pour gérer les emplacements de
carottage. Fournir au Représentant du Ministére un préavis de 48 heures
relativement aux tests et prendre des dispositions pour effectuer les balayages en
présence de ce dernier. Sur la base des résultats du balayage, I'ingénieur en
structure engagé par I'Entrepreneur doit fournir une confirmation écrite (compléte
avec le sceau de I'ingénieur) des emplacements acceptables pour faire des
ouvertures et des carottages (permettant de minimiser les effets structurels sur les
dalles existantes), et obtenir I'approbation du Représentant du Ministére.

3.10 PREPARATION DE LA SURFACE DES PLANCHERS
A Préparer toutes les surfaces des planchers comme suit :

1 Enlever complétement des planchers en béton existants et jusqu'a mettre le
béton a nu : tous les revétements, laitances, peintures, huiles, graisses,
saletés, taches et tout béton en mauvais état. Utiliser pour ce faire une
combinaison de produits commerciaux de dégraissage, le lavage alcalin, le
décapage au jet d'eau, le meulage a la main, le grenaillage ou le jet de sable
humide selon les conditions du site et, tel qu’exigé dans les sections
pertinentes du cahier de charges.

2 Retirez tout résidu, poussieres, saletés et autres débris en passant
l'aspirateur et en essuyant avec des chiffons secs, propres.
3 Rincer les surfaces nettoyées avec de |'eau propre jusqu'a ce que les

matiéres étrangeres soient éliminées.

3.11 ENTREPOSAGE
A Se référer & la section 01 74 21 — Rapport Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition pour d'autres conditions de préparation.

2 Etiqueter clairement tous les matériaux entreposés, en indiquant la nature et la
guantité de matériaux récupérés.

3 Engager des ressources et mettre en place des mesures de sécurité appropriées
pour prévenir le vandalisme, les dommages et le vol.

4 Mettre les matériaux entreposés dans un endroit qui se prétera a leur réutilisation
dans une nouvelle construction. Eliminer le plus possible les manutentions en
double.

5 Etaler les matériaux accumulés de fagon a éviter de surcharger la dalle existante.

3.12 EVACUATION DES MATERIAUX DU CHANTIER
A Procéder au transport des matériaux destinés a une élimination écologique en

faisant appel aux installations de traitement et organisations approuvées qui
acceptent des déchets et qui sont listées dans le plan de réduction des déchets
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3.13

conformément aux réglements pertinents. Une autorisation écrite du Représentant
du Ministére doit étre obtenue pour recourir a des installations de traitement et
organisations acceptant des déchets autres que celles indiquées dans le plan de
réduction des déchets.

Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une élimination
écologique, conformément aux réglementations pertinentes. Utiliser des décharges
approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets. Ne pas acheminer les
produits et les matériaux vers des décharges autres que celles indiquées dans le
plan de réduction des déchets sans une autorisation écrite préalable du
Représentant du Ministére

NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT

Maintenir le chantier propre et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de
déconstruction.

A 'achévement des travaux, débarrasser le chantier des débris, remettre les
surfaces en état et nettoyer les aires de travail.

Une fois les travaux achevés, remettre toutes les surfaces, les aires de
stationnement, les trottoirs, les appareils d’éclairage touchés par les travaux dans
I'état ou ils se trouvaient avant le début des travaux et dans I'état ou se trouvaient les
surfaces adjacentes non touchées.

FIN DE SECTION
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1.2

13
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SOMMAIRE

Se conformer aux éxigences décrites (Précautions Minimales) lorsque les travaux
suivants sont effectués avec des outils manuels ou avec un outil a moteur doté d’un
dispositif de ramassage de la poussiére équipé d’un filter HEPA:

1

L’enlévement ou la perturbation du produit de calfeutrage noir et non friable, du
carrelage de revétement de sol vinyligue, de type non friable, de 12 po. sur 12 po.
(30 cm sur 30 cm) et du goudron et (ou) du produit de calfeutrage noirs et non
friables

Se reporter a la section devis 01 14 25 - Rapport sur les substances désignées, afin de
retrouver les détails sur les matériaux amiantés.

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

REFERENCES

1

1

Ministére de la Justice Canada (Jus).
Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)/Santé Canada.

Transport Canada (TC).
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

Québec Reglement sur la santé et la sécurité du travail

A Québec R.S.Q., Chapter S2.1, r.4, Section 3.23.
2 Québec R.S.Q., Chapter S-2.1, r.13.
DEFINITIONS

1

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systéme de filtration a trés haute efficacité,
congu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre dimension
dépasse 0,3 micrométre.

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique, destiné a
réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres
d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui sont définis a l'article Conditions existantes, y
compris les matériaux détachés et la poussiére déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou qui
peuvent entrainer le déplacement de matériaux amiantes.

Visiteurs autorisés : le Représentant du Ministére et le ou les représentants des
organismes de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est
qualifié pour exécuter le travail;
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2 qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des réglements
qui s'appliquent au travail;
3 qui possede une connaissance de tous les risques professionnels potentiels ou
réels pour la santé et la sécurité associés au travail.
v Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant

I'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on se
propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les matériaux en
cause.

.8 Matériaux non friables : matériaux qui, aprés séchage, ne peuvent étre émiettés,

pulvérisés ou réduits en poussiére & mains nues.

9 Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui ne fait pas partie de la zone

de désamiantage.

.10 Polyéthyléne : feuille de polyéthylene ou feuille de polyéthyléne indéchirable dont les

bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits ou cela était
nécessaire ont été scellés avec du ruban de maniére a assurer une protection et un
confinement adéquats.

A1 Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air

comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La capacité du
pulvérisateur utilisé doit étre adaptée aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du Ministere

que des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des déchets
amiantés, conformément aux exigences des autorités compétentes.

2 Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou)

provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

3 Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une assurance-

responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

4 Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le transport et

I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant que
les déchets amiantés ont effectivement été regus et éliminés de fagon adequate.

5 Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en contexte

amianté ont recu une éducation et une formation appropriées, telles que présentées
par une personne compétente dans les contextes suivants : dangers associés a une
exposition a de I’amiante, hygiéne personnelle saine et bonnes pratiques de travail lors
de I’exécution de travaux en contexte amianté; en outre, la formation devra aussi
porter sur I’emploi, le nettoyage et I’élimination de masques respiratoires et de
vétements protecteurs.

.6 Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du Ministere,

que le fonctionnement et I'ajustement des appareils respiratoires remis en propre a
chacun des travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen d'un essai avec fumée
irritante.

v Section de suppression de I’amiante, telle que comprise a I’intérieur du Plan de travail

sur les matériaux dangereux.
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1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de
I'administration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux en
matiére de protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et
celles prévues dans le présent devis, les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se
conformer a la réglementation en vigueur a la date a laquelle les travaux seront
exécutes.

2 Santé et sécurité :

Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs.

A Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs doivent
utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage comprennent ce
qui suit :

1 Appareil respiratoire a adduction d‘air filtré a demi-masque avec
filtre a particules N-100, R-100 ou P-100, remis en propre a
I'employé et portant une marque indiquant son efficacité et son
usage, assurant une protection adéquate contre I'amiante et
acceptable aux autorités provinciales compétentes. L'appareil
respiratoire doit assurer un contact étanche sur le visage de la
personne, sauf s'il est équipé d'une cagoule ou d'un casque.
L'appareil respiratoire doit étre nettoyé, désinfecté et inspecté
aprés chaque poste de travail ou plus fréquemment au besoin,
lorsqu'il est remis pour l'usage d'un seul travailleur, ou aprés
chaque usage lorsqu'il est utilisé par plus d'un travailleur. Toute
piéce de I'appareil respiratoire qui est endommageée ou détériorée
doit é&tre remplacée avant que l'appareil soit utilisé par un
travailleur. Lorsque l'appareil respiratoire n'est pas utilisé, il doit
étre rangé dans un endroit pratique, propre et sanitaire.
L'employeur doit établir des procédures concernant le choix,
l'utilisation et I'entretien des appareils respiratoires; un
exemplaire de ces procédures doit étre remis et expliqué a
chaque travailleur tenu de porter un appareil respiratoire. Aucun
travailleur ne doit étre affecté a une tache nécessitant le port d'un
appareil respiratoire s'il n'a pas la capacité physique d'exécuter la
tache en en portant un.

2 Vétements protecteurs en polyéthyléne de grande densité et de
type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau semblable et
approuvé par le Client et (ou) son Représentant), qui ne
retiennent pas facilement des fibres d’amiante et (ou) qui ne
permettent pas la pénétration de fibres d’amiante dans le
matériel. Les vétements protecteurs devront étre fournis par
I’Employeur et portés par chaque travailleur devant entrer dans
la zone de travail; par vétements protecteurs ici, il faut entendre
une combinaison qui recouvre bien la téte et tout le corps, avec
des manchettes d’ajustement serré aux poignets, aux chevilles et
au cou et ce, afin d’empécher que les fibres d’amiante
n’atteignent les vétements sous-jacents et la peau en dessous des
vétements protecteurs; prévoir aussi le port de chaussures
appropriées. Réparer ou remplacer toute combinaison de la sorte
qui est déchirée.
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2 Il est interdit de manger, de boire, de mécher de la gomme et de fumer
dans la zone de désamiantage.

3 Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut

décontaminer ses vétements de protection, sans les enlever, a l'aide d'un
aspirateur HEPA ou a l'aide d'un linge humide, ou, si ces vétements ne
seront pas réutilisés, les déposer dans des contenants pour la poussiére et
les déchets. Ces contenants doivent étre étanches a la poussiére et a
I'amiante, ils doivent convenir a ce type de déchets, étre marqués comme
renfermant des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un linge humide
ou un aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone de
travail. Ces contenants doivent &tre enlevés fréguemment, a intervalles

réguliers.

4 Prévoir, a l'intérieur ou & proximité des zones de travail, les installations
nécessaires pour se laver les mains et le visage.

5 Vérifier que [I'étanchéité du masque de I'appareil de protection

respiratoire de tout travailleur pénétrant dans une zone de désamiantage
n'est pas compromise par les poils du visage ou les cheveux.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en carton
ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de
recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux. L’emplacement et le transport de tous les conteneurs
de déchets sur place devront étre approuvés par écrit par le Représentant du Ministére
et ce, avant la mise en route des travaux.

Manipuler et éliminer les matieres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTMD
ainsi qu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits
désignés en vue de leur recyclage.

S'assurer egalement que les déchets d'amiante provenant des travaux de désamiantage
sont éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux, territoriaux et
municipaux pertinents. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs de 0,15 mm
doublés et scellés ou encore dans des flits étanches. Marquer avec soin les sacs ou les
fats de déchets en utilisant les étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au cours
des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des moyens
approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se référer a la section de devis 01 14 25 associés a cette section et qui font parties de
documents de soumission pour plus de détails sur les matériaux amiantés au
chrysotile.

Les quantités de matériaux amiantés et les conditions de chantier relévent de
I’Entrepreneur soumissionnaire. Les Entrepreneurs se devront de Vérifier toutes les
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1.9

1.10

Partie 2

2.1

conditions de chantier de leur propre chef et de fonder les soumissions de
désamiantage sur leurs propres observations et sur les avant-métrés. Les Entrepreneurs
soumissionnaires se devront de tirer leurs propres conclusions en rapport avec les
conditions du chantier et (ou) les facteurs qui pourraient affecter leurs travaux.

Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau amianté
découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le
devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces matériaux
avant d'avoir recu des instructions a ce sujet de la part du Représentant du Ministére.

ORDONNANCEMENT

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante dans
I’Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le Représentant du
Ministére. Faire approuver le calendrier des travaux par le Représentant du
Ministere et ce, par écrit et avant la mise en route proprement dite des travaux.
L Entrepreneur devra étre en mesure de travailler en continu et ce, depuis le début
jusqu’a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

w N

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des documents
garantissant de facon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu une formation
adéquate concernant les risques d'une exposition a I'amiante, les mesures d'hygiéne
personnelle et les méthodes de travail appropriées ainsi que les régles a suivre pour
I'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils respiratoires et des vétements de
protection.

La formation concernant les appareils de protection respiratoire doit au moins
comprendre les directives et les renseignements pertinents concernant :

I'ajustement des matériels;

I'inspection et I'entretien des matériels;

le nettoyage et la désinfection des matériels;

les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

La formation doit étre donnée par une personne qualifiée et compétente.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

1
2

Feuilles de recouvrement

Feuilles de polyéthyléne : de 0,15 mm d'épaisseur.

Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthylene et de 50 %
d'éther de polyoxyéthyléne, mélangée avec de I'eau en concentration suffisante pour
assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantes.

Contenants de déchets d'amiante : déposer les déchets dans des contenants a double
enveloppe.
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1 L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne scellable de 0,15 mm
d'épaisseur.

2 L'enveloppe extérieure, dans laguelle sera introduite I'enveloppe intérieure, doit

étre un contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets
contiennent des éléments a arétes vives; si ce n'est pas le cas, I'enveloppe
extérieure peut étre un simple sac scellable fait de fibres ou de métal, ou encore
un second sac de polyéthyléne scellable de 0,15 mm d'épaisseur.

3 Exigences relatives a I'étiquetage : poser sur les contenants de déchets amiantés
une étiquette d'avertissement imprimée indiquant, dans les deux langues
officielles, les risques liés a I'amiante, de facon qu'elle soit bien visible, une fois
le contenant scellé et prét pour la mise en décharge et en conformité avec le
Réglement de I’Ontario 278/05, ainsi modifié.

Exécution

SUPERVISION

Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs a
I’intérieur des zones de désamiantage et ce, en tout temps.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de désamiantage
pendant le déplacement, l'enlévement ou toute autre manipulation de matériaux
amiantés.

MARCHES A SUIVRE

Avant le début des travaux, délimiter clairement la zone de désamiantage en repérant
toutes les voies qui y donnent accés, a l'aide, au moins, d'étiquettes d'avertissement
imprimées indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés a I'amiante.

1 Débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la zone de désamiantage
ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un déplacement de
cette derniére.

2 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un nettoyage
par voie humide ne présente aucun risque et semble par ailleurs approprié.

3 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiére
déposée sur les surfaces.

4 S’assurer que la poussiére et les débris ne tombent pas d’un niveau de travail a un
autre.

Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage au moyen
de mesures appropriées aux travaux a exécuter.

1 Recouvrir de feuilles de polyéthylene renforcé les revétements de sol qui
absorbent la poussiére, tels que les moquettes, et la totalité des revétements de sol
de la zone de désamiantage ou la poussiére et les fibres d'amiante ne peuvent,
d'aucune autre maniére, étre confinées de fagon sécuritaire.

Humidifier les matériaux amiantés devant étre coupés, meulés, abrasés, grattés, percés ou
autrement déplacés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut causer des
dommages.

1 Utiliser un pulvérisateur de jardinage a brouillard fin, a faible débit.
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2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiére possible.
3 Tous les travaux feront l'objet d'une inspection visuelle par le Représentant du
Ministere.
A4 Si une inspection visuelle ou une analyse de I'air révéle que des zones adjacentes

ont été contaminées, celles-ci doivent étre confinées puis parfaitement nettoyées.

Le coupage, le faconnage, le meulage, le forage, I’abrasion ou la modification de
matériaux amiantés non friables devront étre réalisés a I’aide d’outils non motorisés
seulement.

Nettoyage :

1 A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et dés l'achévement de
ces derniers, enlever la poussiére et les déchets amiantés a l'aide d'un aspirateur
HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets pouvant étre
scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de polyéthyléne et les vétements
de protection jetables comme des déchets d'amiante; les mouiller et les plier de
maniere a confiner la poussiére, puis les déposer dans des sacs de plastique.

3 Nettoyer I'extérieur de chagque sac contenant des déchets avec des linges humides
ou un aspirateur HEPA, puis placer chacun des sacs dans un second sac a déchets
non contaminé immédiatement avant de le sortir de la zone de désamiantage.

A4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les déchets
conformément aux exigences des autorités fédérales et provinciales/territoriales
compétentes. Superviser leur mise en décharge et s'assurer, d'une part, que
I'exploitant de la décharge est bien informé des risques liés aux matériaux qui lui
sont apportés et, d'autre part, que soient observés les lignes directrices et les
reglements pertinents relatifs a [I'élimination des matériaux contenant de
I'amiante.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en
profondeur des zones de travail ainsi que des zones adjacentes touchées par
I'exécution des travaux.

INSPECTION

Entreprendre I’inspection de la zone de désamiantage, afin de s’assurer que le tout est
conforme aux stipulations pertinentes du présent devis et aux exigences des Autorités
compétentes. Tout écart par rapport a ces exigences n'ayant pas été approuvé par écrit par
le Représentant du Ministére peut entrainer l'arrét des travaux, sans frais additionnels
pour le Propriétaire.

Le Représentant du Ministére doit inspecter les travaux afin de garantir le respect des
conditions suivantes :

la conformité aux marches a suivre et aux exigences particuliéres.

le niveau final d'achevement des travaux et de propreté des lieux.

I’Entrepreneur doit fournir, sans frais supplémentaires, la main-d’ceuvre, les
matériels et les dispositifs additionnels nécessaires pour assurer I'exécution des
travaux selon les paramétres spécifiés.

Le Représentant du Ministére suspendra les travaux en cas de fuite ou de risque de
fuite de particules d'amiante ou de matériaux amiantés a l'extérieur des zones de
travail.
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4 Aucun codt additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux additionnels
que I’Entrepreneur aura a prévoir pour offrir ou maintenir le niveau de rendement
prescrit.
34 ANALYSE DE L'AIR
A Le Représentant du Ministére doit, du début des travaux jusqu'a I'achévement des

opérations de nettoyage, prélever quotidiennement des échantillons d'air a I'extérieur
des enceintes érigées autour des zones de travail.

2 Si les analyses de l'air indiquent que les zones qui se trouvent a l'extérieur des
enceintes de décontamination sont contaminées, confiner les zones en question et en
assurer le nettoyage ainsi que I'entretien en respectant les mémes exigences que celles
visant les zones de travail.

| Interrompre les travaux et nettoyer les zones a I’extérieur des zones de
désamiantage lorsque les mesures en microscopie a contraste de phase (PCM)
dépassent la valeur du 0,05 fibre par centimétre cube (f/cc) et rectifier alors les
procédures.

2 Tous les travaux de nettoyage requis ainsi que les travaux de renettoyage,
d’essais d’air additionnels et (ou) d’inspections supplémentaires devront étre
réalisés sans que la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du
Client.

3 S’assurer que les facteurs de sécurité respiratoire visant les travailleurs ne soient pas
portés au dela des limites établies.

A4 Il se peut que le Représentant du Ministere recueille des échantillons d’air de controle
apres son inspection visuelle et définitive de la zone amiantée. Les échantillons ainsi
prélevés seront analysés et compareés et ce, en fonction des réglements pertinents.

1 Les analyses finales de l'air doivent indiquer des concentrations de fibres en
suspension inférieures a 0,05 fibre par centimétre cube d'air.
2 Si la surveillance ou le contr6le de I’air montre que les zones a I’intérieur des

zones de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et nettoyer ces
zones d’intérieur de la méme facon que s’il s’agissait de zones amiantées et ce,
sans que la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Client.

3 Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de fibres en
suspension soient inférieures a 0,05 fibre par centimétre cube d'air.

4 L’Entrepreneur ne pourra charger aucun co(t additionnel pour le supplément de
main-d’oeuvre et de matériaux requis pour en arriver au niveau de rendement
prescrit.

FIN DE LA SECTION
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