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@ GENERAL NOTES:

REPAIR AND MAKE GOOD ALL EXISTING SURFACES,
(FLOOR, WALL AND CEILING) AFFECTED BY DEMOLITION
WORK, READY TO RECEIVE NEW FINISHES.

OTES GENERALES:

N

REPARER ET REMETTRE EN BON ETAT TOUTES LES
SURFACES EXISTANTES, (LE PLANCHER, LES MURS ET
LE PLAFOND) QUI ONT ETE AFFECTEES PAR LES
TRAVAUX DE DEMOLITION, AFIN DE LES PREPARER A
RECEVOIR LES NOUVELLES FINITIONS.
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7th FLOOR DEMOLITION PLAN
m PLAN DE DEMOLITION AU 7iéme ETAGE
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NOT USED.

REMOVE EXISTING DOOR, FRAME, SIDE-LITE AND
ASSOCIATED HARDWARE AT CONCLUSION OF
CONSTRUCTION. RETURN LOCKSETS,
CYLINDERS, SECURITY HARDWARE AND SYSTEMS
TO DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. REFER TO
ELECTRICAL.

EXISTING FIRE SEPARATIONS / CONSTRUCTION
HOARDING TO BE REMOVED AT CONCLUSION
OF ALL WORK, INCLUDING REMOVAL OF ANY
EXISTING DOORS, FRAMES, SIDE-LITES AND
ASSOCIATED HARDWARE FOUND IN THESE
SEPARATIONS. RETURN LOCKSETS,
CYLINDERS, SECURITY HARDWARE AND
SYSTEMS TO DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE.

OTES DU DESSIN:

N

2

NON-UTILISE

ENLEVER LA PORTE, LE CADRE, LA FENETRE LATERALE AINSI
QUE LA QUINCAILLERIE CONNEXE EXISTANTS A LA FIN DE LA
CONSTRUCTION. REMETTRE LES SERRURES COMPLETES,
LES CYLINDRES, LA QUINCAILLERIE DE SECURITE ET LES
SYSTEMES AU REPRESENTANT DU MINISTERE. SE
RAPPORTER A L'ELECTRIQUE.

LES SEPARATIONS COUPE-FEU/ LA PALISSADE DE
CONSTRUCTION DOIVENT ETRE ENLEVES A LA FIN DE TOUS
LES TRAVAUX, Y COMPRIS L'ENLEVEMENT DE DES PORTES,
DES CADRES, DES FENETRES LATERALES ET DE LA
QUINCAILLERIE CONNEXE QUI FAISAIENT PARTIE DES

SEPARATIONS. REMETTRE LES SERRURES COMPLETES, LES
CYLINDRES, LA QUINCAILLERIE DE SECURITE ET LES
SYSTEMES AU REPRESENTANT DU MINISTERE.
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PDP PHASE IV 5TH AND 7TH
FLOOR REFIT

140 Promenade du Portage, Gatineau, Quebec

REAMENAGEMENT DU 5IEME ET 7IEME
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140 Promenade du Portage, Gatineau, Quebec
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