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No.

1 NOT USED.

2 REMOVE EXISTING DOOR, FRAME, SIDE-LITE AND

ASSOCIATED HARDWARE AT CONCLUSION OF

CONSTRUCTION.  RETURN LOCKSETS,

CYLINDERS, SECURITY HARDWARE AND SYSTEMS

TO DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. REFER TO

ELECTRICAL.

3 EXISTING FIRE SEPARATIONS / CONSTRUCTION

HOARDING TO BE REMOVED AT CONCLUSION

OF ALL WORK, INCLUDING REMOVAL OF ANY

EXISTING DOORS, FRAMES, SIDE-LITES AND

ASSOCIATED HARDWARE FOUND IN THESE

SEPARATIONS.  RETURN LOCKSETS,

CYLINDERS, SECURITY HARDWARE AND

SYSTEMS TO DEPARTMENTAL

REPRESENTATIVE.

DRAWING NOTES:

No.

GENERAL NOTES:

A REPAIR AND MAKE GOOD ALL EXISTING SURFACES,

(FLOOR, WALL AND CEILING) AFFECTED BY DEMOLITION

WORK, READY TO RECEIVE NEW FINISHES.

NOTES DU DESSIN:

NOTES GÉNÉRALES:

A RÉPARER ET REMETTRE EN BON ÉTAT TOUTES LES

SURFACES EXISTANTES, (LE PLANCHER, LES MURS ET

LE PLAFOND) QUI ONT ÉTÉ AFFECTÉES PAR LES

TRAVAUX DE DÉMOLITION, AFIN DE LES PRÉPARER À

RECEVOIR LES NOUVELLES FINITIONS.

1 NON-UTILISÉ

2 ENLEVER LA PORTE, LE CADRE, LA FENÊTRE LATÉRALE AINSI

QUE LA QUINCAILLERIE CONNEXE EXISTANTS À LA FIN DE LA

CONSTRUCTION. REMETTRE LES SERRURES COMPLÈTES,

LES CYLINDRES, LA QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ ET LES

SYSTÈMES AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. SE

RAPPORTER À L'ÉLECTRIQUE.

3 LES SÉPARATIONS COUPE-FEU/ LA PALISSADE DE

CONSTRUCTION DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS À LA FIN DE TOUS

LES TRAVAUX, Y COMPRIS L'ENLÈVEMENT DE DES PORTES,

DES CADRES, DES FENÊTRES LATÉRALES ET DE LA

QUINCAILLERIE CONNEXE QUI FAISAIENT PARTIE DES

SÉPARATIONS. REMETTRE LES SERRURES COMPLÈTES, LES

CYLINDRES, LA QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ ET LES

SYSTÈMES AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
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613.859.6483     
308a  fairmont ave.  

architecture

guymonette @rogers.com

j.guy monette
ottawa, on K1Y 1Y8

and urban design

RÉAMÉNAGEMENT DU  5IÈME ET 7IÈME 

ÉTAGES DE LA PHASE IV DU PDP

KEY PLAN / PLAN CLÉ

AD210

1

PLAN DE DÉMOLITION AU 7ième ÉTAGE

7th FLOOR DEMOLITION PLAN

AD210

7th FLOOR

DEMOLITION PLAN

PLAN DE DÉMOLITION 

AU 7ième ÉTAGE
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